UMOWA NI iviiiiviararaeaens

zawarta w  dniu ... r. pomiedzy Powiatem Siemiatyckim, 17-300
Siemiatycze, ul. Leg. Pitsudskiego 3, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu,

w imieniu ktérego dziataja:

przy kontrasygnacie .....................oooe.e - Skarbnika Powiatu
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”, a

zwanym dalej "Nadzorem inwestorskim”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienia publiczne w trybie wyboru oferty
Nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowien publicznych oraz Zarzgdzeniem nr 77/2022 Starosty Siemiatyckiego z dnia
9 grudnia 2022r. — zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest pelnienie Nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
inwestycyjnymi realizowanym w ramach zamowienia publicznego na roboty budowlane
pn. ,Utworzenie strzelnicy pneumatycznej w Zespole Szkét w Siemiatyczach”

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy, Nadzér inwestorski petni¢ bedzie obowigzki
i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 1597 ze zm.) w nastepujgcych specjalnosciach:

a) konstrukcyjno — budowlanej;
b) sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,
C) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

3. Przedmiotowe zadanie jest dofinansowane z budzetu Ministerstwa Obrony
Narodowej w ramach konkursu ,Strzelnica w powiecie 2023” nr 5/2023/CWCR.

4. Strzelnica musi spetnia¢ warunki okreslone w powszechnie obowigzujgcych
przepisach oraz posiada¢ parametry wg wytycznych zawartych wiw
konkursie.

§2
Do obowigzkoéw Nadzoru inwestorskiego naleza:

1. Obowiazki w okresie poprzedzajagcym realizacje budowy.



1) Przed wejsciem na plac budowy inspektor nadzoru musi zaznajomi¢ sie z dokumentacjg
projektowg, z umowg o wykonanie robét budowlanych, warunkami pozwolenia na
budowe, jak réwniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzgdzeniami.

2) Udziat w czynnos$ciach przekazywania Wykonawcy terenu budowy.

3) Inspektor nadzoru jest zobowigzany przekazaé kierownikowi budowy dziennik budowy
wraz z wypetniong czescig tytutowg najpdzniej na 3 dni przed umownym terminem
rozpoczecia robot.

4) Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez inwestora, a dotyczacych
nadzorowanej inwestyciji.

2. Obowiazki podstawowe w czasie realizacji inwestycji :

1) Inspektor branzy budowlanej jest zobowigzany przejg¢ funkcje koordynatora nad
catoscig realizacji przedmiotu umowy.

2) Stawianie sie na kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcy
robot budowlanych objetych nadzorem — niezwtocznie tj. w ciggu 24 godzin;

3) Biezaca kontrola realizacji umowy z Wykonawcg robot poprzez reprezentowanie
Zamawiajgcego na budowie, sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania
z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem rzeczowo- finansowym.

4) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowieh umowy.

5) Prowadzenie i kontrola prawidtowo$ci rozliczen wykonanych robdt oraz sprawdzanie i
zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawce robét.

6) Sprawdzanie jakosci robdét i uzytych wyrobdédw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie.

7) Prowadzenie wszelkich spraw formalno — prawnych zwigzanych z wykonywaniem,
odbiorami i zakonczeniem robdt;

8) Stwierdzanie gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego wykonanych robot oraz
udziat w czynnosciach odbiorowych wraz z odbiorem koncowym robot, w tym
sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych;

9) Wydawanie Kierownikowi budowy Ilub Kierownikowi robot polecen, dotyczgcych:
usuniecia nieprawidfowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robot lub elementdéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrob6éw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

10) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badz

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze Zzagdanie wstrzymania



dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢é z Dokumentacjg
projektowa.

11) Wnioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych
zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych.

12) Uzyskiwanie od projektanta wyjadnien  watpliwosci  dotyczacych  projektu
i zawartych w nim rozwigzan.

13) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robét zasad BHP;

14) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na placu budowy.

15) Sprawdzanie pomiarow i badan materiatbw w miejscach wyprodukowania i na placu
budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie prowadzenia badan
w ramach zamowienia oraz zgdanie wykonania badah dodatkowych, a przede
wszystkim:

a) akceptacja materiatbw zgodnych z wymaganiami  Specyfikacji
technicznych ze wskazanych przez Wykonawce zrédet;

b) podejmowanie decyzji o0 dopuszczeniu do uzycia materiatdow
posiadajgcych atest producenta;

c) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz
uporzagdkowania miejsc po zakonczeniu robdt, polecanie Wykonawcy
przeprowadzenia dodatkowych badan materiatéw budzgcych watpliwosci
co do ich jakosci;

16) Poswiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalenia rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych.

17) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wifasciwego
wykonywania robot.

18)W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektow zabytkowych, ich
zabezpieczenie i niezwtoczne zawiadomienie wojewodzkiego konserwatora zabytkow.
19) Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe w miare potrzeb, nie rzadziej niz raz

w tygodniu.

20)W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek

dokonania biezgcego przeglagdu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci

i dokonanych czynnosci stosownym zapisem.



21) Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci natury
technicznej powstate w toku wykonywania robot, zasiegajgc w razie potrzeby opinii
autora projektu lub rzeczoznawcéw. W sprawach objetych zakresem nadzoru
autorskiego inspektor nadzoru dziata w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru
autorskiego. Przekazywanie wykonawcy zalecen nadzoru autorskiego jest dokonywane
za posrednictwem inspektora nadzoru.

22) Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy
odpowiednich dokumentéw (atestow, swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych
dostarczanych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobéw, jak tez w miare potrzeby
dokonuje oceny jakosci elementéw prefabrykowanych na placu budowy przed ich
wbudowaniem lub w wytworni elementow.

23) W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z dokumentacjg
projektowg, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych
materiatbw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu rob6t w sposdb powodujgcy
podwyzszenie kosztéw budowy bgdz mogacych narazi¢ inwestora na straty, inspektor
nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje,
ktére wpisuje do dziennika budowy, wyznaczajgc termin ich wykonania i zawiadamia o
nich na pismie inwestora, wykonawce i autora projektu.

24) Inspektor nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomié¢ wiasciwy organ nadzoru
urbanistyczno - budowlanego lub nadzoru techniczno - budowlanego o wypadkach
naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczgcych
bezpieczenstwa budowy i ochrony srodowiska, a takze o razacych nieprawidtowos$ciach
lub uchybieniach technicznych.

25) W razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych inspektor nadzoru
spisuje, wspdlnie z inwestorem kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru
autorskiego, protokdt koniecznosci.

26) W razie potrzeby wykonania robét dodatkowych, wynikajgcych z koniecznosci
zapobiezenia bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robdt juz
wykonanych lub unikniecia strat, inspektor nadzoru jest obowigzany podjg¢ wigzgca
decyzje co do natychmiastowego wykonania takich robot dodatkowych. Decyzje w tej
sprawie inspektor nadzoru podejmuje w porozumieniu z inwestorem.

27) Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych po zgtoszeniu przez kierownika
budowy zapiséw w dzienniku budowy.

28) Inspektor nadzoru ma obowigzek informowaé na biezgco inwestora o swoich

czynnosciach zwigzanych z nadzorowang inwestycja.



29) Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez inwestora a dotyczgcych
nadzorowanej inwestycji.

3. Obowiazki zwigzane z odbiorem obiektu lub roboét :

1) Stwierdzenie zakohczenia robét, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowo$ci wymaganej
Dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie jej do akceptacji Zamawiajgcego

2) Po zakonczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i
umowie prob i sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis
kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robot do odbioru oraz nalezyte urzadzenie
i uporzadkowanie terenu budowy.

3) Inspektor nadzoru kompletuje dokumenty i zaswiadczenia niezbedne do
przeprowadzenia odbioru oraz dotgcza do nich opracowang przez siebie ocene jakosci
wraz z jej uzasadnieniem. W/w dokumenty przedstawia komisji odbioru koncowego.

4) inspektor nadzoru jest obowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbioru obiektu
lub robét i przekazania ich do uzytku.

5) Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub roboét inspektor nadzoru przejmuje od
kierownika budowy dokumentacje powykonawczg oraz dziennik budowy, ktore
przekazuje inwestorowi.

6) Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Inwestora a dotyczgcych
nadzorowanej inwestycji.

4. W okresie rekojmi i gwarancji Nadzér inwestorski:

1) Bierze udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad.

2) Kontroluje usuniecie przez wykonawce tych wad.

3) Wykonuje inne obowigzki zlecone przez inwestora a dotyczgce przedmiotowej
inwestyciji.

§3

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Zabezpieczenie $rodkow finansowych niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego.

2) Regulowanie wszystkich naleznosci za petnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Dostarczenie Nadzorowi Inwestorskiemu w terminie 3 dni od daty podpisania umowy
dokumentoéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym: 1 egz. Dokumentac;ji
projektowej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t oraz umowe o roboty
budowlane z wykonawcg robot (wraz z kosztorysem ofertowym), z trescig ktorej Nadzor
Inwestorski zobowigzany jest sie zapoznac.

4) Przekazywanie aneksow do umowy o roboty budowlane z wykonawcg robdt niezwtocznie

po ich zawarciu.



5) Wszelka dokumentacja przekazana Nadzorowi Inwestorskiemu w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy stanowi wilasno$¢ Zamawiajgcego i podlega zwrotowi po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi.

6) Dokonanie odbioréow czesciowych i odbioru koncowego robdét okreslonych w §1 przy
wspétudziale Nadzoru Inwestorskiego jak tez odbioru elementéw sktadowych w trakcie
realizacji.

§4
W przypadku wystgpienia robot dodatkowych wykraczajgcych poza uzgodniony zakres
rzeczowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo decyzji, co do sposobu ich realizaciji.

§5

1. Nadzér Inwestorski zobowigzuje sie petni¢ swoje obowiazki w terminie:

- od dnia podpisania umowy,

- do zakonczenia robot budowlanych catego zadania, opisanego w §1 umowy oraz
w okresie gwarancji i rekojmi.

Okres gwaranc;ji i rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce robot budowlanych i wynosi ...... miesiecy od dnia podpisania protokotu

kohcowego odbioru robét budowlanych.

2. Wynagrodzenie za petnienie obowigazkéw Nadzoru inwestorskiego ustala sie

ryczattowo w wysokosci ........... zt brutto (stownie: ..., )

3. Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiego jest wynagrodzeniem ryczattowym
i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, rowniez w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji zamodwienia spowodowanego wydtuzeniem terminu wykonania robét
budowlanych, ktore sg przedmiotem petnienia nadzoru o czas niezbedny do zakonczenia

wykonania przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty
poniesione przez Nadzér Inwestorski w celu nalezytego wykonania niniejszej umowy w
tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiatdw potrzebnych wkalkulowane w
realizacie zamowienia oraz wszelkie koszty zwigzane z udziatem w przeglagdach

gwarancyjnych robat.

5. Wynagrodzenie obejmuje spetnienie wszystkich Swiadczen i obowigzkéw okreslonych w
niniejszej umowie i w catosci wyczerpuje roszczenia Nadzoru Inwestorskiego i osob,
ktorymi sie on postuguje w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie
opisanym w § 1 i nie podlega zmianie.

6. Rozliczenie $wiadczen z umowy nastgpi na podstawie faktur czesciowych i faktury
koncowej wystawionych na:

- nabywca: Powiat Siemiatycki, ul. Leg. Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze,
NIP 544-14-37-102,



- odbiorca Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Leg. Pitsudskiego 3,
17-300 Siemiatycze
7. Nadzor Inwestorski oswiadcza iz formg przekazywania faktur zamawiajgcemu bedzie
(wybrac wtasciwg) :
- faktura tradycyjna papierowa
- ustrukturyzowana faktura elektroniczna.
8. Warunki pfatnosci wynagrodzenia:

1) zaptata wynagrodzenia ryczattowego za petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego
nastgpi na podstawie jednej faktury czesciowej wystawionej proporcjonalnie do zakresu
wykonanych i odebranych robét oraz faktury koncowej wystawionej po przekazaniu
inwestycji Zamawiajgcemu na podstawie protokotu odbioru koncowego.

2) Podstawe wystawienia faktur VAT stanowit bedzie protokét odbioru czesciowego robot
w przypadku faktury czesciowej a w przypadku faktury koncowej protokoét odbioru
kohcowego robét podpisany przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.

3) Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia za nadzér inwestorski na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wptywu faktury wraz z protokotem odbioru do
Zamawiajgcego.

9. Nadzér inwestorski oswiadcza, ze inspektorami nadzoru sprawujgcymi nadzér nad
realizacjg przedmiotu umowy sa:

Q) e, — insp. nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bedacy
jednoczesnie  koordynatorem w zakresie wykonywanych
czynnosci nadzoru w specjalnos$ci sanitarnej i elektrycznej,

b) - insp. nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

(o) I - insp. nadzoru w specjalnosci sanitarnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.
10. Koordynatorem ze strony zamawiajgcego bedzie: ............ccoiiiiiiiiiiiiii
§6
Warunki istotnych zmian umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w nizej wymienionych
przypadkach:
1) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku wystgpienia
zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa podatkowego w zakresie
stawki podatku VAT, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto - jezeli Wykonawca w

terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie zmiany zwroci sie w te] sprawie do



zamawiajgcego z wnioskiem, w ktérym wykaze wptyw zmiany na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia zmiany terminu wykonania
robot budowlanych ktére sg przedmiotem nadzoru inwestorskiego. Termin realizaciji
przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy na roboty budowlane w sposo6b nalezyty.

3) zmiany o0so6b, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa
w prawie budowlanym oraz doswiadczeniu nie nizszym niz wymaganym przez
Zamawiajacego i okreslonym w zapytaniu ofertowym.

2. Zmiana postanowien umowy, o ktérych mowa pkt. 1 moze nastgpi¢ na podstawie
uzasadnionego pisemnego wystgpienia Nadzoru Inwestorskiego, przedtozonego do
akceptacji Zamawiajgcego niezwiocznie po zaistnieniu okolicznosci powodujgcych
zmiane umowy.

3. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
przedtozenia uzasadnionego, pisemnego wniosku.

4. Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania. Zmiany te nie
powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w ztozonej ofercie.

§7

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Nadzor

Inwestorski zobowigzany jest do nieodptatnego usunigcia wad w terminie ustalonym przez

Zamawiajgcego.

§8

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w zakresie catego lub czesci przedmiotu umowy.

W takim przypadku rozliczenie naleznosci Nadzoru inwestorskiego nastepuje za wykonang

czes¢ umowy do dnia odstgpienia od umowy.

§9

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych wypadkach:

1) jezeli Nadzor inwestorski nie podjgt wykonania obowigzkéow wynikajacych z niniejsze;j
umowy lub przerwat ich wykonywanie, zas przerwa ta trwata dtuzej niz 14 dni,

2) jezeli Nadzor inwestorski wykonuje swe obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych
obowigzkow,

3) w razie postawienia Nadzoru inwestorskiego w stan likwidacji lub upadtosci.



§10
1. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron z przyczyn, za ktére druga
strona nie odpowiada, strona winna odstgpienia od umowy zobowigzana jest zaptacic¢ kare
umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej
umowy.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowego wykonania umowy z winy Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 5 ust.2 niniejszej umowy.

3. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku gdy szkoda poniesiona przez strone
w sytuacjach opisanych w ust. 1-2 bedzie przekraczata kary umowne, bedzie ona
uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie: przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawa Prawo Budowlane oraz inne aktualnie obowigzujgce przepisy prawne.
§12
Sprawy sporne wynikle z realizacji niniejszej umowy, ktérych strony nie rozwigza
polubownie, rozstrzygac bedzie Sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
§13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej waznosci wymagajg zachowania formy
pisemnej i potwierdzenia przyjecia jej przez obie strony.
§14
Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem

2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Nadzoru inwestorskiego.

ZAMAWIAJACY NADZOR INWESTORSKI



