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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych przebudowy i zabezpieczenia sieci
wodociagowej, oraz budowy kanalizacji deszczowej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikaciji

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i1 stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

I Wymagania ogolne
II Roboty ziemne
I Sie¢ kanalizacji deszczowe;j
v Sie¢ wodociggowa — przebudowa i zabezpieczenia
\Y Sie¢ gazowa — przebudowa 1 zabezpieczenia

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji i wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot. Wpisy w ksiedze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatléw 1 robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w
nim drogi 1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeSli przedzial tolerancji nie zostal okreslony, z przecigtnymi tolerancjami,



przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy robot w formie
pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze¢$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar Robot — wykaz robot, z podaniem ilo$ci, w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren robot — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, specyfikacja Techniczna, postanowieniami umowy 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.6 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow pomiarowych oraz reperow, Dziennik Budowy, Ksiege
Obmiaru, Dokumentacje Projektowa i Specytikacje Techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochronge przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

Zamawiajgcego tj.:

Przetargowa dokumentacja projektowa - rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robdt, Dokumentacj¢ Projektowa, Przedmiary, ktora zostanie przekazana Wykonawcy
po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy tj.:
dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

x  Projekt organizacji budowy,

x  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

x  Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjno — wykonawcza dla
zrealizowanych robdt - umozliwiajacg naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza 1 w
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

x  Projekt organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen
1 zezwolen na zajgcie pasa drogowego, instrukcj¢ obstugi i eksploatacji stacji uzdatniania
wody.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych robot.



1.8 Zgodnos¢ robét 2z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i1 wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stanowig czg¢$¢ kontraktu a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

% Specyfikacja Techniczna

x  Dokumentacja Projektowa

% Przedmiar Robot
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacja Techniczna.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy robot rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sasiedztwie
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczen robot na okres budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i1 postepu robot, projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg. W czasie wykonywania
robot, Wykonawca zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnatly itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci, w dzien i w nocy, tych zapdr i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilo$ciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bgdzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w Ceng Kontraktowa.



1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot,
Wykonawca bedzie:

x utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

x  podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen 1 ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

x lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, 1 drog dojazdowych

x $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materialy latwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty wydane
swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwosci na §rodowisko.

1.13 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wlascicielem tych
urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie
z nimi wspoipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie



budowy, spowodowane jego dzialalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia
wszystkich kosztow obejmujacych: oplaty, dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wbudowanie urzagdzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg a wilascicielami nieruchomos$ci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS, przy transporcie
materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia wtadz
na przewoz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow.

1.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.16 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt, od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
potwierdzone w taki sposob aby budowla lub jej elementy, byly w zadowalajagcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inspektora
Nadzoru, powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, od otrzymania
tego polecenia.

1.17 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych, podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen 1 metod. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.



1.18 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbegdny:

x utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego,

x biezace utrzymanie objazdoéw i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch

kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu 1 uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokona likwidacji objazdow
(przejazdow) i1 organizacji ruchu, w tym:

x usunigcia nie wbudowanych materialow 1 oznakowania,

% doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdow (przejazdow) oraz zastepczej organizacji ruchu nie
podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.19 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe tub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.20 Wykopaliska

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wiasny koszt
nadzoér archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety,
przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostaloSci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
nadzér archeologiczny i Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i (lub) wystapia opdznienia w robotach,
Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot 1 (lub) wysokosci kwoty, o ktora nalezy zwickszy¢ ceng kontraktowa.

2 MATERIALY

2.1 Zrodta szukania materialow

Wszystkie zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu musza pochodzi¢ z krajow UE. Co
najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow. Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji w czasie realizacji
robot.



2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wiadz, na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to Zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty,
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robot.

Humus i1 nadktady, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru, beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu,
przy zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzit w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopdéw, poza tymi ktore zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujgce warunki:
x Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji,
% Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaplaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatdbw, w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego



materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé, pod wzgledem typow i ilosci, wskazaniom zawartym w
Specyfikacji Technicznej w przypadki braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami  Specyfikacji Technicznej, Programem Zapewnienia Jako$ci, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczeniu
wysokosci wszelkich elementdw robot, zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.



5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjag Projektowa,
Specyfikacja Techniczng 1 ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

x organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot, organizacje
ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

%  sposob zapewnienia BHP,

x wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

x wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

% system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robot,

x wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

x sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

x wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

% rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

% sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

x sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ pobierania probek,
legalizacje 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementow robdt, sposob
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatbw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czgstotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Techniczne;.

Minimalne badania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sa okreslone w Specyfikacji
Technicznej, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa,



ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym
prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru moze poleci¢
przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materialow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej stosowaé
nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed przystgpieniem do badan i pomiarow,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru.

6.5 Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

6.6 Badania dokonywane przez Inspektora Nadzoru

x Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialéw u zrodia ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

x Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw 1 robot z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej na postawie wynikodw badan dostarczonych przez Wykonawce.

x  Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjag Techniczng. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych i dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badafn jako$ci materiatlow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete



certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore speiniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W
przypadku materiatow, dla ktorych sa wymagane ww. dokumenty przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia materiatéw bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe beda posiada¢ ww dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego
badan.

Materialy posiadajagce ww. dokumenty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane w

dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodno$¢ ich wlasciwosci z Specyfikacja

Techniczng, materiaty takie lub urzadzenia, zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Wykonawce i
Zamawiajacego w okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

x date przekazania terenu budowy,

x date przekazania Dokumentacji Projektowe;,

x date¢ uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméow robot,

x terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

x  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

x uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

x daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

x zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulggajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw robot,

x  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

x stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacym
ograniczeniom lub szczegdlnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

x  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

x dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

x dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,

x dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal, wyniki proéb poszczegodlnych elementéw
budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen




Wykonawcy robot.

Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badah Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakos$ci robot. dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepniane na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
x  pozwolenie na budowe,

protokot przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

protokot odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje¢ na budowie.

X X X X X

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym miejscu Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Bledy
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru, na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez
Wykonawce 1 inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatlow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone
poziomo, wzdhuiz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m?, jako dtugo$é pomnozona przez
sredni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;j.



7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i1 beda przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot. Urzadzenia winny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznej. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w
przypadku dhuzszej przerwy robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W  zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanego przez Inspektora Nadzoru, przy udziale
Wykonawcy:

x  odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

% odbidr czesciowy,

x  odbidr koncowy,

% odbiér pogwarancyjny.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr tych robot polega na finalnej ocenie jakos$ci 1 ilosci wykonanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji, ulegng zakryciu. Odbior begdzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg. zasad jak wyzej.

Odbior konicowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pismie, o
tym fakcie (Zamawiajgcego) Inspektora Nadzoru.

Odbioér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, zakonczenia robot.



Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow oraz wizualnej zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeitniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje¢, ze jako§¢ wykonanych robot, w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacji Technicznej, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot, w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru konicowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt, jest protokot odbioru
koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

x  Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
Specyfikacje Techniczne,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych elementow robot,

x inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
W przypadku gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie, zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupeltniajace, bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robdt poprawkowych i1 uzupetniajacych, wyznaczy Komisja.

X X X X X X

Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania, sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej 1 w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

x robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, wartos¢ zuzytych materiatow

wraz z kosztami zakupu, magazynowania,



x ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

x  warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

% koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikow nadzoru i laboratorium,

koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody,

budowa drog dojazdowych itp.)

koszty dotyczace oznakowania Robot,

wydatki na BHP,

ustugi obce,

oplaty za dzierzawe placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzagdu Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych

wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym

Przedmiarze Robot, jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robdt objetych pozycja kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez

Wykonawce jest ceng ryczattowa nie podlegajgca zmianie.

x

X X X X X%

9.2 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacj¢ geodezyjna
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

9.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
dostarczy¢ i1 zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

9.4 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkéw umowy ponosi Wykonawca.

9.5 Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z przepisami
Ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wiasciwego
terenowo dla miejsca wykonywania robdt, ponosi Wykonawca.

9.6 Odwodnienie wykopow

Koszty utrzymania wykopow w stanie suchym na czas prowadzenia robot, nalezy oszacowa¢ w
formie ryczattowej na podstawie zalozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie
jednostki obmiaru wykopu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane.

2. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i1 nalezy je
czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie
sie, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda



wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub
odpowiednimi normami Krajéow UE lub beneficjantéw w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specytfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru
robdt budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej w ramach robdt
instalacyjnych sanitarnych, ktore zostang wykonane dla zadania ,, Przebudowa drég gminnych
publicznych i drog wewnetrznych w_ramach zadania: pn. Budowa i przebudowa drog
dojazdowych do pol w ramach operacji pn. ,Scalenie gruntéow na obszarze Gminy Perlejewo”

w zakresie obiektu scaleniowego ,, Twarogi i inne” oraz , Miodusy i inne””.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowg sieci kanalizacji deszczowe;.

1.4 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich jako$¢, wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji 1 dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez odpowiednie ustawy 1 rozporzadzenia.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy 1 materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.1 Rurociagi

Rurociagi sieci kanalizacji deszczowej dla S$rednic wigkszych od DN400 wykonaé rury z
jednorodnego materiatu PEHD — polietylen wysokiej gestosci bez dodatkow innych tworzyw
sztucznych (do sieci kanalizacyjnej) wg PN-EN 1401, PN-EN 1610. Rury muszg spehniaé
wymagania wytrzymatosciowe 8kN/m* wg DIN 16961. Rury érednicach mniejszych od 675/600
faczone przy pomocy zlaczki dwukielichowej z jednorodnego materiatu PEHD z uszczelka
troywargowa EPDM osadzong w gniazdach zlgczki. Rury o s$rednicach wigkszych od 788/700
faczone w technologii spawania ekstruzyjnego polietylenu lub jako potaczenia zatrzaskowe
koncowe rur PEHD z uszczelka wargowa doszczelniajacg z EPDM

Dla srednic mniejszych od Dn400 przewidziano wykona¢ odcinki sieci kanalizacji deszczowej z
rur PVC litych szereg cigzki typ T (SN 8 kPa) z uszczelkami montowanymi na trwale w procesie
produkcyjnym.



Parametry, $rednice 1 jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 1401-1.

2.2 Studzienki inspekcyjne DN1000=DN2500

Dla celow rewizyjnych na potaczeniach kolektora glownego z kolektorami bocznymi (punkty
wezlowe) przewidziano zastosowanie typowych studzienek 0 srednicy
DN1000mm+DN2000mm.

Wymagania dla studzienek inspekcyjnych betonowych (zZelbetowych)
Dla celéw rewizyjnych i1 podtaczeniowych oraz w miejscach zmiany kierunkéw trasy, projektuje
si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych. Przewidziano zastosowanie typowych studzienek
przelotowych 1 kaskadowych o srednicach DN1000+~Dn2500.
Studzienki nalezy ustawi¢ na uprzednio przygotowanych fundamentach o gr. 20 cm. Czesci
studni z elementow betonowych prefabrykowanych powinny by¢ wykonane z betonu o klasie nie
nizszej niz C35/45, zblizona do dawnej klasy B-45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(ponizej 5%) 1 mrozoodpornego (F50).
Odpornos¢ chemiczna na klase ekspozycji:

v XAl dla $ciekow pH= 6,5+5,5

v XA2 dla $ciekow pH= 5,5+4,5

v XA3 dla $ciekow pH=4,5+4,0 i powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1.
Do produkcji studzienek przy klasie ekspozycji XA2 1 XA3 nalezy stosowa¢ cement
siarczanoodporny zgodnie z klasyfikacja PN-B-19707 ,,Cement. Cement specjalny. Sklad,
wymagania 1 kryteria zgodnos$ci”.
Nosnos$¢ zwezki studni powinna wynosi¢ min. 500 kN, co powinno by¢ udokumentowane
poprzez akredytowane laboratorium.
Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych, nalezy je
nakry¢ zelbetowymi ptytami nadstudziennymi.
Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregow betonowych lub zelbetowych
faczonych na uszczelke¢ gumowa (elastomerows) zapewniajaca odpowiednig szczelno$¢ i
spelniajagce wymagania PN-EN681-1.
Wszystkie przejscia kanatu przez $cianke studni musza by¢ wykonane, jako szczelne.
Dennice studni wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznego, wyprofilowane tak, aby nie
osadzaty si¢ w zadnym jego miejscu piasek 1 zawiesiny.
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac, jako:

v'wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane

w korpusie drogi, wlazy DO-600 klasy D400 kN z wkiadka thumigcg 1 ryglowaniem
v'wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane
poza korpusem drogi. wlazy DO-600 klasy C250 kN

Pokrywy betonowe z wlazem zeliwnym (po uzgodnieniu z Inwestorem) typu cigzkiego
1 pier§cieniem odcigzajacym wykona¢ dla studni umieszczonych w drogach.
Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe stalowe powlekane tworzywem sztucznym w
kolorze jaskrawym, zgodnie z PN-EN 13101.
Kregi produkowane w oparciu o technologie ze stalowymi pierScieniami dolnymi i gérnymi
pozostajagcymi na kregach do momentu zwigzania betonu.
Tolerancja wymiardw elementdéw studzienek powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1917
oraz DIN 4034-1.
Odpornos¢ chemiczna na klase ekspozycji XA3 powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1. Studnie
betonowe 1 ich elementy muszg posiada¢ aprobate techniczng.




2.3 Wpusty uliczne

Wymagania dla wpustow ulicznych:
v wpust uliczny do montazu jako zwienczenie dla studzienki Dn600
v montowany na adapterze pod wpust uliczny utozonym na teleskopowym
adapterze do wlazoéw/wpustéw o Srednicy kotnierza Dn770mm.
korpus 1 ruszt wykonany z zeliwa sferoidalnego.
zamykanie 1 otwieranie rusztu z wykorzystaniem wlasnosci sprezystych
materiatu 1 konstrukcji rusztu.
do otwierania wymagany drazek prosty o ramieniu ok.1,5m.
ruszt na zawiasie z zamknigciem na dwa zamki zatrzaskowe.
powierzchnia wlotowa catkowita — 9,8dm2, szerokos$¢ szczelin 38mm.
ruszt o glebokosci osadzenia S0mm podparty pod kazdym szczeblem
ruszt na zawiasie wykonanym ze stali nierdzewne;.
powierzchnie styku rusztu 1 korpusu oczyszczone 1 spasowane poprzez
szlifowanie.
zabudowa wpustu — miejsca okreslone dla kl. D400 wg. PN-EN 124 (jezdnie
drog, ciagi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich
rodzajow pojazdow).
wpusty zabezpieczone antykorozyjnie czarng farbg bitumiczna.
wpust przystosowany do zamontowania osadnika zanieczyszczen typu B
wykonanego ze stali ocynkowane;.
v trwale oznakowane zgodnie z normg PN-EN 124: nr normy, klasa, znak
producenta, znak jednostki certyfikujacej [O-CERT.
v trwale znakowane znakiem budowlanym B.
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2.4 Kruszywo na podsypke
Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06714.

2.5 Beton

Beton wg normy PN-EN 206-1:2003 wraz ze zmianami PN-EN 206-1:2003/A1:2005,
PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — Beton Cze$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja 1 zgodnosé

2.6 Sktadowanie materiatow

Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci 1 gatunkow
W sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur.

Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni, ostrych przedmiotow. Wiagzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz na 2m wysokos$ci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywala na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m.



Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywacé
na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty
na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2m. Rury o réznych $rednicach 1 grubosciach winny
by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny
znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowac wigcej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,5m.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang ulozone w ciggu 6 miesigcy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania slonecznego poprzez zadaszenie.

Ksztaltki i armatura
Ksztattki 1 armature nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.

Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Studzienki i seperatory
Zgodnie z wymogami producentoéw

3 SPRZET

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typoéw 1 ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji zaakceptowanym przez Inzyniera.
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowe] powinien wykazac¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
> zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsigbiernych, przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.
maszyn do przewiertow pod drogami, cickami wodnymi,
zgrzewarek,
agregatow pradotworczych.

4 TRANSPORT

Warunki og6lne transportu podano w specyfikacji ,,Wymazania ogdlne”.
Samochody skrzyniowe 1 inne $rodki transportu odpowiadajagce pod wzgledem typow 1 ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

YV VV VY V V V V

4.1 Transport rur i ksztattek

Transport 1 skladowanie rur 1 ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlasciwosci tworzyw sztucznych 1 zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu, tak,
aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury 1 ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z
zadnym innym materiatlem, ktory moglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury mogg by¢ przewozone na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposdb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka



transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewozonych w
wiazkach (pakietach).

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wysciotkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

Wyltadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub fancuchow. Gdy
rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej
srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury ,wewnetrzne”. Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250mm) lub z uzyciem
podnosnika widlowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej
dtugosci na podilodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz dtugosé
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

4.2 Transport armatury

Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji poziome] zabezpieczonej
przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdow tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

4.3 Transport studzienek

Transport studzienek powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie studzienek nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4 Transport pokryw i wiazéw

Wilazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wilazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na
paletach po 10szt. 1 taczy¢ tasma stalowa.

4.5 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 1
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6 Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.



5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogd6lne warunki wykonania zgodne z specyfikacja ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.
Odwodnienie wykopu zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.
Roboty ziemne zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”
Przygotowanie podloza zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.

5.3 Roboty montazowe

Spadki 1 glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
> najmniejsze spadki kanaldow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8m/s.
Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
> dla kanalow o $rednicy 0,40 m - 2,5 %o,
> dla kanalow o $rednicy 0,30 m - 3 %,
> dla odgalgzien o $rednicy 0,16 m - 8 %%
> gleboko$¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (glgboko§¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020). Przy
mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Kanaly
Rury z PVC mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy ukladaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
> wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
> wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch
rury, z wylaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkdéw rur muszg si¢
znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podkladami pod
odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy faczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wilasciwie przygotowa¢ rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak:
> przycinanie rur,
> ukosowanie bosych koncéw rur 1 ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy
grubosci $cianki rury byta nadal prostopadla do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ zlacza. Ziacza kielichowe wciskane
nalezy wykonywa¢ wkladajac do wglegbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang
pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca
rury przy Srednicach powyzej 90mm uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego
wykonania potfaczenia powinno by¢ osiggnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowos¢ taczonych elementdw. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby koniec bosy
rury posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu



zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Odgalezienia
Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
> minimalny przekrdj przewodu odgalgzienia powinien wynosi¢ 160mm,
> wlaczenie odgalezienia do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, spadki odgalgzien powinny wynosi¢ min. 8%
> wilaczenie odgalgzienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywac
licujac przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wlaczenia odgalezienia na
wysokos$ci wigkszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
$ciankg studzienki,

Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
> studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 60 m przy $rednicach kanatu do 0,50m) lub na
zmianie kierunku kanatu,
> studzienki pofaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch
kanalow bocznych,
wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 0,
> studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru)
dnie wykopu 1 przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,
> w przypadku gdy rdoznica rzednych dna kanalow w studzience przekracza 0,80m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe.
Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastgpujacych czesci:
> komory roboczej,
komina wlazowego,
dna studzienki,
wtazu kanatowego,
stopni ztazowych.
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Studzienki na odgalezieniach
Studzienki na odgalezieniach nalezy wykona¢ analogicznie jak w przypadku studni rewizyjnych.

5.4 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie wykopow zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.

5.5 Proba szczelnosci

Badanie szczelnos$ci poszczegdlnych kanalow nalezy przeprowadzi¢ zarowno na infiltracje jak 1
eksfiltracj¢ zgodnie z normg PN-92B-10735. Rurocigg uwaza si¢ za szczelny, a probg za
pozytywna, jezeli w trakcie jej trwania nie wystapi ubytek (naptyw) wody. Proby nalezy
przeprowadzi¢ komisyjnie pod nadzorem Inzyniera sporzadzajac protokot na kazdy sprawdzany
odcinek.

5.6 Wady robé6t spowodowane przez poprzednich
wykonawcow

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji, a zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi
poprzednio przez innych wykonawcow, to Inzynier zleci taki sposob postgpowania z poprzednio
wykonanymi robotami, aby wyeliminowac¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty



zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji ,,Wymagania Ogolne”.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czgstotliwos$cig okre§long w niniejszej specyfikacji 1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

> sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,
badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci i1 zageszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kanatow,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatow,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikOw zageszczenia poszczegoInych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek 1 pokryw wtazowych,
sprawdzenie wykonanych izolacji.
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6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

> odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + Scm,

> odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

> odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac¢ + 3cm,

> odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + Scm,

> odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +£ Smm,

> odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
> rze¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + Smm

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
mb - ulozenie rurociggu, rur ochronnych, wykonania przewiertu
szt — studzienki



8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogo6lne”.

8.2 Warunki szczegotowe odbioru roboét

Odbior techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.2.
Nalezy sprawdzi¢:
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa 1 zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wlasciwych materiatdéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
prawidlowos$¢ zamontowania 1 dzialania separatora,
prawidtowos$¢ wykonania rurociggdw 1 ich potaczen, przewiertow,
prawidtowos$¢ wykonania izolacji,
szczelno$¢ przewodow.
kcie odbioru nalezy:
sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisOw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i
badan,
» sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
» sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczacych Robét,
» dokona¢ szczegotowych ogledzin.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

W tr
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9.1 Ogdlne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

9.2 Ptatnosci

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej
specyfikacji.
Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.
Cena wykonania robdt obejmuje odpowiednio:
> roboty geodezyjne, pomiarowe 1 przygotowawcze,
> sporzadzanie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych, montazowych lub
opracowan
zakup 1 dostarczenie materialdw do miejsca ich wbudowania,
wykonanie robot objetych specyfikacja,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary 1 badania laboratoryjne ,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE .
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10.1 Normy

PN-EN 1610 - Budowa 1 badania przewodoéw kanalizacyjnych




PN-EN ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje 1
teoretyczne masy na jednostke dlugosci

PN-EN 206-1:2003 - Beton Cze¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 produkcja 1 zgodnos¢

PN-EN 206-1:2003/A2:2006
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004

PN-B-06714 - Kruszywa mineralne. Badania

- Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody — Polietylen (PE)

PN-EN 12201-1:2004 Czes$¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 12201-2:2004 Czgs¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3:2004 Cze$¢ 3: Ksztaltki
PN-EN 12201-4:2004 Cze$¢ 4: Armatura
PN-EN 12201-5:2004 Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie
PKN-CEN/TS 12201-7:2007 Czes¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci
10.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — tom II ”Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”,
Instrukcja montazowa producentdw rur i armatury.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru—
przebudowy i zabezpieczenia sieci wodociagowej ktore zostang wykonane w ramach zadania:
wPrzebudowa _drog gminnych publicznych i drog wewnetrznych w _ramach zadania: pn.
Budowa i przebudowa drog dojazdowych do pol w ramach operacji pn. ,,Scalenie gruntow na
obszarze Gminy Perlejewo” w zakresie obiektu scaleniowego ,, Twarogi i inne” oraz ,, Miodusy

iinne””.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowg sieci wodociggowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z
Dokumentacjg Projektowa oraz specytfikacja ,,Wymagania ogolne”.

Wodocigg — zespdt wspdtpracujacych ze sobg obiektow 1 urzadzen inzynierskich przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg.

Sie¢ wodociggowa — uktad rurociggdw na terenie miejscowosci, zaopatrujaca ludnos¢ 1 zaktady
przemystowe w wodg.

Przewod wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Przewod wodociggowy magistralny — przew6d wodociggowy gtowny, doprowadzajacy wode do
przewodow rozdzielczych do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Przewod wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przylaczy domowych 1 innych punktéow czerpalnych.

Cisnienie robocze — wysoko$¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacja techniczng jako
maksymalna roznica rzgdnych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.

Przyltgcz wodociggowy — rurociag doprowadzajacy wode do budynku z sieci wodociggowe;.
Urzgdzenia (elementy) — uzbrojenia sieci.

Wezel — charakterystyczny punkt na sieci wodociggowej oznaczony na mapie.

Bloki oporowe — maja zastosowanie dla wodociggow o zlgczach kielichowych lub dtawikowych,
przy ktorych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu. Stosowane sg na
kolanach, tukach 1 odgal¢zieniach.

Elementy sieci wodociggowej

Zasuwa — element uzbrojenia sieci, shuzacy od odcinania przeptywu wody w sieci.

Hydrant — element uzbrojenia sieci, shuzacy od poboru wody w przypadku pozaru.

Studzienka pomiarowa — studzienka betonowa lub z tworzywa sztucznego — zamontowana na
przytaczu wodociggowym wyposazona w urzadzenie do pomiaru przeptywu ilosci wody.
Pompownia wody — obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje 1
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do podwyzszenie ciSnienia wody Ww



wodociagu.

Zbiornik wodociggowy sieciowy — element wodociggu, ktorego glownym zadaniem jest
gromadzenie wody w czasie zmniejszonego zuzycia wody przez odbiorcow, a takze wyréwnanie
ci$nien w sieci wodociggowe;.

Bloki podporowe — maja zastosowanie dla wodociagéw 1 sg montowane na sieci pod armaturg
zeliwng z uwagi na znaczne rdznice w cig¢zarze rur oraz armatury 1 ksztattek zeliwnych

1.5 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich jako$¢, wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji 1 dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez odpowiednie ustawy 1 rozporzadzenia.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy wodociggu powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy 1 materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.1 Rury z polietylenu

Rurociagi nalezy wykona¢ z rur polietylenowych klasy PE 100 szereg SDR 17 na ci$nienie
odpowiednio PN 1,0 MPa. Rury 1 ksztaltki PE do wody powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
12201-1, PN-EN 12201-2, PN-EN 12201-3, PN-EN 12201-4, PN-EN 12201-5.

2.2 Armatura

> zasuwy odcinajace w wezlach i na sieci typu E2 z kielichem
wciskowym lub koinierzowe dla rur PE, miekkouszczelniajace

zasuwy klinowe koinierzowe.
Do w/w zasuw dodatkowym wyposazeniem s3:
> obudowa teleskopowa
> skrzynka uliczna sztywna

Wymagania dla zasuw kielichowych:

o ciSnienie nominalne PN16

o gladki przelot bez gniazda

« migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng

o korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563

» wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem

o uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

o zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pier§cien
dtawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajgce bardzo dokladne uszczelnienie
wrzeciona

» Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone 1 zabezpieczone masg zalewowg

« nakretka klina wykonana z metalu kolorowego

« kielichy wciskowe do rur PE (PE 80/100) i PVC



uszczelnienie rury uzyskane dzigki uszczelce wargowej

zabezpieczenie przed przesunieciem dzialajace niezaleznie od wuszczelnienia rury,
poprzez dociggnigcie pierscienia zaciskowego

korpus 1 pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajagce minimalng grubos¢ warstwy 250
um, przyczepnos¢ min 12 N/mm’, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V,
zgodnie z zaleceniami jakosci 1 odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 6

uszczelka wargowa oraz uszczelka plaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z
woda pitng

Pierscien zaciskowy z Ms 58

Sruby nierdzewne

Polaczenie wytrzymale na rozcigganie

Wymagania dla zasuw kolnierzowych:

ci$nienie nominalne PN16

gladki przelot bez gniazda

migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng
korpus 1 pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem
uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien
dtawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajace bardzo dokladne uszczelnienie
wrzeciona

sruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone 1 zabezpieczone masg zalewowa
nakretka klina wykonana z metalu kolorowego

kolierze zwymiarowane 1 owiercone zgodnie z PN-EN1092-2

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250
um, przyczepnos¢ min 12 N/mm?®, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V,
zgodnie z zaleceniami jakos$ci 1 odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662

Skrzynke na powierzchni terenu nalezy obrukowa¢ o promieniu 0,5m brukiem z kamienia
famanego lub kostki betonowej a spoiny zala¢ zaprawa cementowa.

> zeliwne hydranty

Z hydrantem technologicznie zwigzana jest zasuwa kotnierzowa migkkouszczelniajace klinowa z
gladkim 1 wolnym przelotem, obudowa 1 skrzynka do zasuw.

Wymagania dla hydrantow nadziemny:

glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica
epoksydowa wraz z dodatkowa zewnetrzng powtoka proszkowa na bazie poliestrowej —
odporna na promieniowanie UV,

uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR,

stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica
epoksydowa,

grzybek zamykajacy z mosigdzu (Rg7) pokryty catkowicie powloka elastomerowa,
owiercenie kohierzy — oS§miootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,

odwodnienie dziatajace tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, ilos¢ wody pozostatej
,,ZET0”’,

trzpien 1 wrzeciono ze stali nierdzewnej,

kolano odwadniajace z mosiadzu,

mozliwos$¢ obracania glowicg z nasadami od 0° do 360°



zespot uruchamiajgcy mozna wymontowac bez koniecznosci odkopywania hydrantu
kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz zzewnetrzng
dwusktadnikowg powtoka poliuretanowa,

Hydranty muszqg posiadac atesty PZH oraz certyfikaty CNBOP

Przez hydranty, przewidziano odpowietrzenie iodwodnienie sieci wodociggowej. Hydranty
zakupi¢ w kolorze czerwonym lub niebieskim.

>

ksztatltki zeliwne

Wymagania dla ksztaltek Zeliwnych:

>

materiat: zeliwo sferoidalne

zabezpieczenie antykorozyjne: wewnatrz 1 zewnatrz zywicg epoksydowa w technologii
fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 pum, przyczepno$¢ min
12N/mm2, odpornos$¢ na przebicie metodg iskrowa 3000V, odporno$¢ na uderzenie pracg
5 Nm — poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezalezng jednostke

owiercenia kotierzy PN-EN1092-2

taczniki koinierzowo rurowe dia rur PE

Wymagania dla lgcznikow rurowo-kotnierzowych:

>

ci$nienie nominalne PN10 lub PN16 (zgodnie z formularzem ofertowym)

korpus kohierza z zeliwa sferoidalnego

pierscien dociskowy z zeliwo sferoidalne

sruby z tbem szesciokatnym ze stali nierdzewnej A2

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250
um, przyczepno$é min 12 N/mm’, odporno$é na przebicie metoda iskrowa 3000 V
zintegrowane z kotnierzem uszczelki z EPDM, nadajace si¢ do wody pitnej
zabezpieczenie przed przesunigciem — pierscien z mosigdzu do DN250 powyzej

z brazu

kolierze zwymiarowane 1 owiercone zgodnie z PN-EN1092-2.

zasuwy do przytaczy domowych zeliwne

Wymagania dla zasuw do przylgczy domowych Zeliwnych:

ci$nienie nominalne PN16

gladki przelot bez gniazda

mickkouszczelniajacy klin wykonany z metalu kolorowego, Ms 58 (lub rownowazne),
pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna,

korpus 1 pokrywa wykonane z zeliwa min GGG400

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub r6wnowazne), z walcowanym
polerowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona-
uszczelka zwrotna

sruby 1aczace pokrywe z korpusem wpuszczone 1 zabezpieczone masg zalewowa
zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250
um, przyczepno$é min 12 N/mm’, odporno$é na przebicie metoda iskrowa 3000 V
przylacze srubowe do obudowy

obudowy sztywne lub teleskopowe,

opaski do nawiercania dla rur PE



Wymagania dla opaski do nawiercania dla rur PE:

o korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG400

« zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250
um, przyczepno$é min 12 N/mm’, odporno$é na przebicie metoda iskrowa 3000 V

« Sruby, nakretki 1 podkiadki wykonane ze stali nierdzewnej A2

» uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitng

e zodejSciem gwintowanym lub kolierzowym.

2.3 Ksztaltki

Ksztattki z polietylenu (PE) dostosowane do zastosowanych rurociggdw zgodnie z normg
PN-EN 12201-3:2004.

2.4 Oznakowanie trasy

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne w kolorze niebieskim dla sieci wodociggowych, z wtopiong
wkladkg metalowa.

Oznakowanie trasy wodociggu za pomocg tabliczki znamionowej dla wodociagdéw w kolorze
niebieskim umieszczonej na murze zgodnie z PN-B-09700:1986.

Oznakowanie trasy wodociggu za pomocg shupkéw betonowych z tabliczka znamionowg dla
wodociggéw w kolorze niebieskim zgodnie z PN-B-09700:1986.

2.5 Kruszywo na podsypke
Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06714.

2.6 Beton

Beton wg normy PN-EN 206-1:2003 wraz ze zmianami PN-EN 206-1:2003/A1:2005,
PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — Beton Cze$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja 1 zgodnosé

2.7 Sktadowanie materiatow

Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

W przypadku skifadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegodlnych grup, wielkosci 1 gatunkdéw
W sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub
pojedynczych rur.

Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ skladowane tak dlugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni, ostrych przedmiotow. Wiagzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac
na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty



na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2m. Rury o réznych $rednicach 1 grubosciach winny
by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny
znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowa¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,5m.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang ulozone w ciggu 6 miesigcy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania slonecznego poprzez zadaszenie.

Ksztaltki i armatura
Ksztattki 1 armature nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.

Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3 SPRZET

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typoéw 1 ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowe] powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
> zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsiebiernych, przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.
maszyn do przewiertow pod drogami, cickami wodnymi,
zgrzewarek,
agregatow pradotworczych.

4 TRANSPORT

Warunki og6lne transportu podano w specyfikacji ,,Wymazania ogdlne”.

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow 1 ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

YV VV VY V V V V

4.1 Transport rur i ksztattek

Transport 1 skladowanie rur 1 ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlasciwosci tworzyw sztucznych i1 zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu, tak,
aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury 1 ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z
zadnym innym materiatem, ktory moglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury moga by¢ przewozone na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposdb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewozonych w
wiazkach (pakietach).

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy w



miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wysciotkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widlami lub
dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub fancuchoéw. Gdy
rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej
srednicy) przed rozltadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury ,wewnetrzne”. Gdy rury s3
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250mm) lub z uzyciem
podnosnika widlowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej
dtugosci na podilodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dtugos¢ rur jest wigksza niz dlugos¢
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

4.2 Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji poziomej zabezpieczonej
przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdow tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

4.3 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4 Transport kruszyw

Kruszywa mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogo6lne warunki wykonania zgodne z specytikacja ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.
Odwodnienie wykopu zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.
Roboty ziemne zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”
Przygotowanie podloza zgodnie ze specytfikacja ,,Roboty ziemne”.

5.3 Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to gleboko$¢ posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

> glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ min. glebokos§¢ przemarzania gruntu +0,2m

(gtebokos¢ przemarzania w zaleznos$ci od stref przemarzania gruntow, (zgodnie z PN).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia rurociggu.
Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Rury
do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu 1 sktadowania.
Po przygotowaniu wykopu 1 podloza mozna przystagpi¢ do wykonania robdt montazowych.



Odgalezienia 1 polgczenia z armaturg wykonuje si¢ za pomocg zeliwnych ksztattek
przejsciowych. W celu prawidlowego wykonania montazu nalezy przygotowa¢ rury wykonujac
ukosowanie bosego konca pod katem 15° oraz zaznaczenie glebokosSci zlgcza. Zasuwy nalezy
montowac¢ w trakcie uktadania przewoddéw, na blokach z betonu.

Kaptur oslaniajacy polaczenie przedtuzenia wrzeciona z wilasciwym wrzecionem powinien
szczelnie przylega¢ do gornego kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylegaé
do kaptura oslaniajacego oraz wystawac co najmniej 10cm nad spod skrzynki ulicznej. Skrzynka
uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnia drogi lub chodnika na podparciu z blokéw
betonowych lub cegly. Armatur¢ nalezy laczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby powierzchnie wewngtrzne 1 zewnetrzne armatury byly
gladkie, czyste, pozbawione porow, wglgbien 1 innych wad powierzchniowych. Stosowac $ruby,
nakretki 1 podktadki ze stali nierdzewnej. Trasa przewoddéw wodociggowych 1 usytuowanie
armatury powinno by¢ trwale oznakowane w terenie. Przewody wodociggowe powinny byc¢
uktadane w odleglosci od przebiegajacych rownolegle innych przewodow zgodnie z wytycznymi
podanymi w PB.

Wodocigg 7 rur PE

Montaz przewodéw wodociggowych z PE na dnie wykopu moze odbywac si¢ na wczesniej
przygotowanym podiozu. Przewody winny by¢ ukladane w temperaturze powyzej +5°C. Rury
dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone na szczelnos¢, posiadac certyfikaty, nie moga
mie¢ widocznych uszkodzen. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ ponownie
sprawdzone oraz powinny by¢ zabezpieczone przez zalozenie tymczasowych zamknie¢ w
postaci zaslepek lub korkow. Przewody powinny by¢ uktadane na glebokosci zgodnej z
projektem. Rury beda faczone poprzez zgrzewaniu z uzyciem zlacz elektrooporowych nalezy
przestrzegaé, aby powierzchnie taczone byly gladkie 1 czyste zeskrobana warstwa tlenku.
Hydranty moga by¢ instalowane bezposrednio na przewodzie poprzez trojnik kolnierzowy lub na
odgalezieniu od przewodu z zasuwg odcinajaca.

W przypadku montazu hydrantu bezposrednio na przewodzie, trojnik pod hydrant powinien by¢
posadowiony na podiozu betonowym. Szczegdély montazu hydrantu powinny by¢ zgodne z
instrukcja producenta.

Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢
wykonywac polgczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych,
nalezy zwrdci¢é uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zalamania, ktory dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewngtrzna). Przy czym
dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy migdzy innymi od temperatury.

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym
przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca faczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy 1 innych weztow oraz rodzaju wykopu.

Ukladanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé
si¢ na przygotowanym podlozu.

Polaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz ulozonym mozna wykonywac¢ na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
faczenia.

Oznaczenia uzbrojenia na przewodach kanalizacyjnych dokonuje si¢ za pomocg tablic
umieszczonych na istniejagcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach, na
wysokos$ci okoto 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m



od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic 1 wymagania co do tresci, wymiaréw, materialow,
wykonania, wykonczenia okresla PN-B-09700:1986.

5.4 Préba szczelnosci

Probe szczelnosci przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg
PN-B-10725:1997.
W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymaltosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié
proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe
szczelnosci calego przewodu.
Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczng.
Sposdb przeprowadzania 1 pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane
w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujace
warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
> zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,
> odcinki poddawane préobie szczelnosci moga mie¢ dlugos¢ okoto 200m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 300m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami
wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w peini widoczne i dostepne,
> odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami wykonana doktadnie obsypka,
> wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigete,
> profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,
> nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.
W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujacych
warunkow:
> przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrzne;j
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
> napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,
> temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
> po catkowitym napetnieniu wodg 1 odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,
> po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,
> w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno si¢
odbywa¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka migdzy etapami,
> po uzyskaniu ci$nienia prébnego nalezy przewod pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po
tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa proba szczelnosci
trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,
> caly przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikdw prob szczelnosci poszczegolnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow,

\4

Cisnienie probne P, powinno wynosicé:
> dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p. do 1MPa, P, = 1,5p: lecz nie nizsze niz
IMPa,
> dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p: ponad 1MPa, p, = p: + 0,5 MPa,
Szczelnos¢ odcinka 1 catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujagcg norma.



Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ci§nienie powoli w sposob kontrolowany a
przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (S$rednica tarczy
minimum 150mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej
0,01MPa.

5.5 Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie
Zasypywanie wykopow zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.

5.6 Ptukanie i dezynfekcja przewodu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewdd poddaé¢ plukaniu
uzywajagc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna
umozliwi¢ usunig¢cie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.
Woda ptuczaca po zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym.

Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebg dezynfekcji przewodu, proces ten powinien byc¢
przeprowadzony przy uzyciu wodnych roztworow wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24godz. Po tym okresie kontaktu pozostalos¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ okolo 10mgCly/dem’. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z
przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

5.7Wady robét spowodowane przez poprzednich
wykonawcow

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji, a zaistniata wadliwos$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi
poprzednio przez innych wykonawcow, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposdb postgpowania z
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajacego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci podano w specyfikacji ,,Wymagania Ogdlne”.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robdt 1 uzytych materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 Poleceniami Inspektora Nadzoru.

W ramach kontroli jakos$ci nalezy:

poddac rurociagi probie na szczelnose,

sprawdzi¢ usytuowanie armatury,

sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,

sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggow,

sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wiercenia otworow 1 wykonania przejs$¢ przez przeszkody,
sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw, nawiertek,

sprawdzi¢ prawidfowos$¢ zamontowania rur ochronnych.
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Badanie materialow

Uzyte materiaty do wodociggu powinny by¢ zgodne z projektem. Sprawdzenie uzytych
materiatow do budowy wodociggu przez porownanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
projekcie.

Badanie zgodnosci z projektem

» sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty,

» sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

» sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione
do projektu 1 dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru,

» sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw,

» sprawdzenie czy poszczeg6lne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami.

Badanie glebokosci utoZenia przewodu i wielkosci przykrycia
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
» r1zegdnej podloza przy uzyciu niwelatora,
» wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
» obliczenie roéznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikdw pomiaréw jw., a rzedng
projektowanego terenu w danym punkcie.

Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektow

» Dbadanie ulozenia przewodu — sprawdzenie oparcia przewodu wzdtuz catej dlugosci i na
szerokosci co najmniej % obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy
przeprowadzi€ przez ogledziny zewng¢trzne,

» Dbadanie ulozenia przewodu w planie — sprawdzenie kierunku osi przewodu wykonanego
wedhug rysunkéw w projekcie z dokladnoscia do Scm, w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka,

» badanie utozenia przewodu w profilu — sprawdzenie rzgdnych kolejnych studzienek przez
pomiar i poréwnanie z rz¢dnymi w projekcie, lub przez pomiar rzednych w dowolnie
wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztaczami rur 1 pordéwnanie z
wyliczonymi rzednymi wg projektu. Pomiaru nalezy dokona¢ w trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu,

» badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu — badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku
oraz gabarytow wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy stalowej 1 miarki z dokfadnoscig do
lcm,

» badanie polaczenia rur i prefabrykatow — sprawdzenie wykonania polaczen nalezy
przeprowadzi€ przez ogledziny zewng¢trzne.

6.3 Dopuszczalne tolerancje przy odbiorze

odchylenie osi rurociggu od ustalonej w planie nie powinno wynosi¢ wigcej niz = Scm,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3,0cm,

odchylenie szerokos$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5,0cm,

odchylenie spadku ulozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -10%.

7 OBMIAR ROBOT
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7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.



7.2 Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

mb - ulozenie rurociggu, rur ochronnych, wykonania przewiertu,
szt - ksztaltki, armatura, oznakowanie zasuw tabliczkami, uszczelnienie koncoéwek
rur ochronnych 1 przewiertowych, zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi,
7lgcze — potaczenie rur PE,
m’ — bloki oporowe,
wcinka  — wcinka do istniejgcej sieci.
8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

8.2 Warunki szczego6towe odbioru roboét

Odbior techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu 1 przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.2.
Nalezy sprawdzi¢:
> zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa 1 zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wlasciwych materiatdéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
prawidlowos¢ zamontowania 1 dziatania armatury,
prawidtowos$¢ wykonania rurociggdw 1 ich potaczen, przewiertow,
prawidtowos$¢ wykonania izolacji,
> szczelnos$¢ przewodow.
W trakcie odbioru nalezy:
> sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisOw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw 1
badan,
> sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
> sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisoOw dotyczacych Robot,
> dokonac szczegd6towych ogledzin.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1 Ogodlne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

9.2 Ptatnosci

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej
specyfikacji.
Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.
Cena wykonania robdt obejmuje odpowiednio:
> roboty geodezyjne, pomiarowe 1 przygotowawcze,
> sporzadzanie niezbednych rysunkow wykonawczych, warsztatowych, montazowych lub
opracowan
zakup 1 dostarczenie materialtdw do miejsca ich wbudowania,
wykonanie robot objetych specyfikacja,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary 1 badania laboratoryjne ,
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> uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE .

10.1 Normy

PN-B-10725:1997

Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania 1
badania.

PN-M-74085:1963

Armatura przemystowa. Klucz do zasuw 1
hydrantow.

PN-M-74081:1998

Armatura  przemyslowa. Skrzynki  uliczne
stosowane w instalacjach wodnych 1 gazowych.

PN-B-09700:1986

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

PN-EN ISO 1127:1999

Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje 1
teoretyczne masy na jednostke dlugosci

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 206-1:2003/A2:2006
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004

Beton Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja 1 zgodnosé

PN-B-06714

Kruszywa mineralne. Badania

PN-EN 14384:2005

Hydranty nadziemne (oryg.)

PN-EN 805:2002
PN-EN 805:2002/Ap1:2006

Zaopatrzenie w wode  Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych 1 ich czesci sktadowych

PN-EN 12201-1:2004
PN-EN 12201-2:2004
PN-EN 12201-3:2004
PN-EN 12201-4:2004
PN-EN 12201-5:2004
PKN-CEN/TS 12201-7:2007

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody — Polietylen (PE)
Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

Czes¢ 2: Rury

Cze$¢ 3: Ksztaltki

Cze$¢ 4: Armatura

Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie
Czes¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci

PN-ISO 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach -
Wodomierze do wody pitnej zimnej — Wymagania

10.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — tom II ”Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”,
Instrukcja montazowa producentdw rur i armatury.
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