M 00.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
STWIORB dotyczy przetargu nieograniczonego dla przedmiotowego zadania.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong 0Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji Przetargowych
i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
oraz stosowaé w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 0

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB
Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla wszystkich robdt objetych realizacja
zadania w p.1.1., wyszczegdlnione w nastepujacych STWIORB dla:

e obiektow inzynieryjnych — wg STWIORB dla obiektdw inzynieryjnych,

Niezaleznie od postanowien Dokumentéw Kontraktowych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

. Dtugo$¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z
nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

= Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem / Kierownikiem
Projektu, Wykonawca i projektantem.

= Inzynier / Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

= Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

- Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.

- Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika Projektu.

. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze; podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

podbudowa zasadnicza - gdérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni; moze
ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw,

podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza, moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca,

warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu,

warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

warstwa odsaczajagca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

= Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju obiektu mostowego.
- Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
- Objazd tymczasowy - torowisko specjalnie przygotowane i odpowiednio utrzymane do przeprowadzenia ruchu

kolejowego na okres budowy.




. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

- Pas kolejowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim nasypu
kolejowego i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas kolejowy moze réowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy linii kolejowej i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na linii kolejowej.

= Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

- Polecenie Inzyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

= Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

= Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego Ilub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

] Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus nasypu kolejowego.

= Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

- Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami) przesta mostowego.

. Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukgji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos$¢ konstrukcyjng ustroju
niosgcego.

. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg / przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
kolejowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do:

wykonania inwentaryzacji dziatek i znajdujgcych sie na nich obiektéw, drzew, krzewoéw, zasiewdw, ogrodzen itp.
sporzadzenia protokotow przejecia nieruchomosci z osobami przekazujgcymi nieruchomosci objete
wywtaszczeniem przed przystgpieniem do robdt budowlanych.

= Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6. Dokumentacja jaka Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
A. Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego 1 egzemplarz dokumentacji projektowej sktadajacej sie
z projektu wykonawczego i projektu budowlanego oraz 1 egzemplarz STWIORB.

B. Dokumentacja projektowa, ktdrg Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej



Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje nizej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska wymagane uzgodnienia
i przedstawi do akceptacji Inzynierowi:

powykonawczg dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z p. 8.4.2 - 2 egz.,

miejsca przeznaczone na tymczasowy lub staty odktad gruntéw uzyskanych z wykopdw,

miejsca pozyskania materiatéw miejscowych,

projekty technologiczne i organizacyjne robdt,

projekt / projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt (wychodzgce poza zakres
dotaczonych do opracowania projektéw lub zamiennych — za zgodg Inzyniera),

ew. projekty dodatkowych objazdéw tymczasowych,

technologie wykonywania wykopéw pod ew. fundamenty, zwigzanych z przebudowa infrastruktury podziemnej
oraz inne roboty niezbedne do realizacji Kontraktu,

zabezpieczenie skarp wykopdw i rozkopow fundamentowych,

inne drobne projekty robocze wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych na wykonanie poszczegdlnych
robot,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg rob6t — 1 egzemplarz kopii papierowej oraz 1 egzemplarz kopii w
wers;ji elektronicznej umozliwiajgcej edycje — format: *.dwg, *.dxf lub *.dgn,

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegoélnosci:

wszystkich warstw mineralno-asfaltowych przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu,

wszystkich mieszanek betonowych dla poszczegdinych klas betonu oraz innych mieszanek mineralnych
zwigzanych spoiwami hydraulicznymi przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu,

innych jezeli wymaga tego technologia robdt lub z zapisow Specyfikacji Technicznych na wykonanie
poszczegodlnych robot.

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawieraC uzgodnienia z wilascicielami terendw
przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujgcymi sie ochrong $rodowiska
naturalnego.

W/w Dokumentacje Projektowg Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed planowanym rozpoczeciem robot
okreslonych Kontraktem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca sporzadzi brakujgce
rysunki i/lub Specyfikacje na witasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian dotyczacych nieistotnego
odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wprowadzenia zmian w w/w dokumentacji Wykonawca
uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j.

Przed rozpoczeciem Robét, Wykonawca uzyska od wiascicieli urzadzen obcych potwierdzenie lokalizacji tych urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robot.

1.7. Rysunki i inne dokumenty przediozone przez Wykonawce

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkéw i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca winien dostarczy¢
wszelkie rysunki, dokumenty, odnos$ne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do wykonania robdt i spetnienia wymagan
wyszczegdlnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te moze dostarcza¢ sukcesywnie w czesciach, z tym, ze kazda
dostarczona cze$¢ musi by¢ kompletna na tyle by umozliwi¢ jej ocene i akceptacje przez kierownictwo oddzielnie jako
cze$¢ catej pracy projektowej. Wykonawca winien w/w dokumenty sktada¢ z odpowiednim wyprzedzeniem przed
planowanym wykonaniem rob6t, z uwzglednieniem terminéw okreslonych w p. 0

1.8. Rysunki i inne dokumenty zaakceptowane przez Inzyniera

Inzynier / Kierownik Projektu winien wnie$¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia winny by¢ uwazane za
przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania.

Przed przedtozeniem rysunkdw, dokumentéw i danych Wykonawca winien skonsultowaé sie z Inzynierem. O wymogu
takiej konsultacji nalezy poinformowac z siedmiodniowym wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inzynier
wowczas Wykonawca winien dostarczy¢ rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze konsultacji.

1.9. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnie$¢ poprawki do dokumentacji i rysunkdw przedtozonych Inzynierowi w zwigzku z
modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robdt. Wykonawca winien dostarczy¢é Inzynierowi Rysunki
powykonawcze w jasnej tatwej do zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka Robot.

. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika Projektu stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gdinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane pisemnie (na rysunku) sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.




Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i STWiORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIORB i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Dla niektdrych asortymentow robdt dopuszczalne sg potrgcenia w
zakresie i na zasadach okreslonych w odpowiednich STWiORB.

1.10. Roboty , pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu kolejowego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robdt (nie dotyczy dziatan wynikajacych z utrzymania zimowego drogi nalezacego do dziatan Zarzadcy drogi).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. O ile do dokumentacji technicznej dotaczono projekty tymczasowej organizacji ruchu —
Wykonawca powinien sie nimi positkowac.

W zaleznosci od potrzeb i postepu oraz ew. przestojow robdt - projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga ponownego zatwierdzenia projektu.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt powinna zaktadac utrzymanie ciggtosci ruchu dwukierunkowego na catej
drodze, wszystkich obiektach mostowych i przepustach. Wprowadzanie krétkotrwatego ruchu wahadtowego (np. przy
wykonywaniu warstw mineralno-asfaltowych, przepustéw, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej) — kazdorazowo
wymaga zgody Inzyniera / Kierownika Projektu. Dopiero po uzyskaniu zgody na wprowadzenie ruchu wahadtowego —
Wykonawca przystepuje do jego opracowania i uzgodnienia z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym
ruchem.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ zamieszczenie tablic informujacych uzytkownikéw drogi o
zmianie organizacji ruchu,

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy zottej nalezy stosowaé materiaty fatwe do usuniecia po
zakonczeniu okresu tymczasowosci (bez koniecznosci uszkadzania przewidzianych do pozostawienia warstw mineralno-
asfaltowych). Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych. Do jego wykonania
nalezy stosowac tasmy samoprzylepne, wyjatkowo farby. Stosowanie farb dopuszcza sie wylacznie w takich
przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robdt nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakonczeniu bedzie
catkowicie niewidoczne, np. poprzez utozenie kolejnej warstwy mineralno-asfaltowe;j.

Materialy stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny spetniac wymagania okreslone
w p. Oniniejszej STWIORB.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat oznakowanie oraz wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy dla zapdr, znakdw i innych urzadzen zabezpieczajacych
ruch, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach utrzymania ruchu publicznego na czas wykonywania robdt — nalezy réwniez
zapewnienie oraz utrzymanie dojazdéw do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy przez caty czas budowy.

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem / Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inzyniera / Kierownika
Projektu:

a) dwoch tablic informacyjnych, ktdrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera / Kierownika Projektu (wzor
wyjsciowy tablicy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym),

b) tablic informacyjnych (w widocznych miejscach) w ilosci ustalonej z Inzynierem / Kierownikiem Projektu zgodnie
z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Wykonawca zobowigzany jest do: montazu wspomnianych tablic w sposdb zapewniajgcy ich stabilnos¢ i trwatos¢ przez
caty okres realizacji robdt, do ich utrzymywania w dobrym stanie w tym okresie oraz likwidacji po zakonczeniu wszystkich
robdt.

Tablice informacyjne okres$lone w podpunkcie a) nalezy na koniec kontraktu zastgpic¢ tablicami pamigtkowymi o wielkosci
i treSci zatwierdzonej z Inzynierem / Kierownikiem Projektu(wzor wyjsciowy tablicy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym).
Sposéb posadowienia wszystkich tablic powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przy matych
tablicach mozna postuzyc¢ sie wymaganiami okreslonymi dla oznakowania pionowego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy (zwigzany z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu) nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.



1.11. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Na odcinkach, gdzie przewiduje sie prowadzenie robdt o charakterze inwestycyjnym (nie ,pod ruchem”) - Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwos$cig powstania pozaru,

uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robét.

W przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia
w wyniku prowadzenia robdt odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny byc¢ lokalizowane
place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokdt kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzielic strefe bezpieczenstwa.
W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja
depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.
Wykonawce uznaje sie za wytwdrce odpaddéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpaddw, ich wykorzystanie lub
unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z
tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.

Przy przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowiazek:

zapewnienia wilasciwego postepowania w czasie rozbidrki i zgromadzenia odpadéw w sposdéb selektywny
i zapewniajgcy ochrone $rodowiska,
zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajacych w fazie budowy:

wykorzystanie lub unieszkodliwienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w zakresie
transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,

Wykonawca prac budowlanych, jako wytworca odpaddw - bedzie mdgt zleci¢c wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami innemu posiadaczowi odpadéw, za ktérego dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepisow, ustaw
i rozporzadzen z zakresu ochrony $rodowiska.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczace zapiséw
niniejszego podpunktu STWiORB obcigzaja Wykonawce.

= Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

- Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.




Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych
organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

] Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewfasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasno$¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego
uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
linie napowietrzne, rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera
/ Kierownika Projektu, wiasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera / Kierownika Projektu i zainteresowanego
wiasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych
sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego,
dokumentujac stan techniczny tych obiektow jak réwniez, jesli wystapi taka sytuacja, Wykonawca okresli poziom wody
pitnej w studniach. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci
co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Inzynier / Kierownik Projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
/ Kierownik Projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejgcych drég
lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego
transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u Zarzadcy drogi za
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wladz samorzadowych. Nieodtgczng czescig
tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach, ktdrych
stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych za zniszczenie drdg przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny
koszt.

. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera / Kierownika Projektu. Inzynier / Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera / Kierownika Projektu.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z Warunkdw Kontraktu, Wykonawca opracuje dostarczy Inzynierowi / Kierownikowi Projektu
szczegotowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ("BIOZ") zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z p6zniejszymi zmianami).



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera / Kierownika Projektu. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Koszt ochrony i utrzymania robdt nie podlega odrebnej zapfacie i powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera / Kierownika projektu powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robét w warunkach wysokiego poziomu wéd gruntowych, odwodnienie wykopdw na czas
budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera/Kierownika Projektu dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty zwigzane z takimi naprawami.

= Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inzyniera / Kierownika
Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty - obowigzywac bedg postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm iprzepisow. o ile w poszczegdinych STWIORB nie uzasadniono
zasadnosci/koniecznosci stosowania sie do normy wycofanej jeszcze na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;j.
Dla warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz uzytych materiatdw do ich produkcji wymaga sie stosowania zapisow
Wymagan Technicznych: WT-1, WT-2, WT-4, WT-5 zgodnie zapisami poszczegdlnych ST.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisesmnego zatwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika Projektu. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi / Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed data oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera / Kierownika Projektu i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier / Kierownik Projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktowa.

- Niewypaty, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewypaty,
niewybuchy pociski i tego typu materialy - Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robdt,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego
powiadomienia inzyniera/Kierownika Projektu.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw / niewybuchdw poniesie Zamawiajacy.

. Inwentaryzacja istniejacych budynkéw - monitoring stanu technicznego

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji stanu budynkéw istniejgcych zlokalizowanych
w sgsiedztwie terenu budowy mogacych by¢ narazonymi na oddziatywanie robdt, zgodnie z zapisami w p. 0.0+

- Kadra i personel Wykonawcy

Wykonawca wyznaczy Kierownika Budowy i upowazni go do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.




Wykonawca, bez uzyskania uprzedniej zgody Inzyniera, nie odwota wyznaczonego Kierownika Budowy ani nie wyznaczy
zastepstwa.
Kierownik Budowy caty swdj czas poswieci na kierowanie wykonaniem Kontraktu przez Wykonawce. Jesli Kierownik
Budowy ma by¢ czasowo nieobecny na Placu Budowy podczas realizacji Robdt, to, pod warunkiem uprzedniej zgody
Inzyniera, bedzie wyznaczona stosowna osoba zastepujaca, a Inzynier bedzie odpowiednio o tym powiadomiony.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie Robotami objetymi Kontraktem, tak dtugo jak bedzie to konieczne,
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie. Nie zapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa
Wykonawcy daje prawo Inzynierowi do wstrzymania robdt w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w  realizacji
Robdt wynikajgca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa zaistniata z winy Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany czasu na ukonczenie robét.
Jezeli wystagpig ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystgpi na pismie do Zamawiajgcego o zmiane, w
trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, ktérejkolwiek z oséb z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi by¢ uzasadniony
przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego  zaakceptowania przez Inzyniera. Wykonawca musi przedtozy¢
Inzynierowi propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej, nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania Robotami ktdrejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inzyniera wymaga rozsgdnego
uzasadnienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z osdb, o ktdrych mowa powyzej, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.
Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegty oraz doswiadczony w swych zawodach lub zajeciach.
Inzynier moze wymagac, aby Wykonawca usunat kazdg osobe (lub spowodowat jej usuniecie) zatrudniong na Placu
Budowy lub przy Robotach, wigcznie z Przedstawicielem Wykonawcy, jesli osoba zachowuje sie w sposob opisany
ponizej:

wykazuje brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien Kontraktu,

uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska.

Jezeli wystgpi taka okolicznos¢, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo (lub spowoduje jej
wyznaczenie).

1.12. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany dostosowac¢ harmonogram robdt do kolejnosci realizacji poszczegdlnych odcinkéw linii
kolejowej i organizacji ruchu do uzgodnionych (z odpowiednim zaktadem i organem zarzadzajgcym ruchem) projektow
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje standardu, a
nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania materiatdw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robot powinny spetnia¢ wymagania okreslone w STWIiORB,
polskich normach (PN), w tym normach europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a
w przypadku materiatéw i urzadzen, dla ktdrych nie ustanowiono normy - aprobatach technicznych oraz ustawie z dnia
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881, wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz innych
obowigzujacych rozporzadzeniach.

Wyrdéb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w
zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w
sposéb trwaty, oraz zapewnia spetnienie wymagan podstawowych.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi /
Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatdw pochodzacych z
jakiegokolwiek zrédfa (w tym zrédet miejscowych).

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.



Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera / Kierownika Projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera / Kierownika Projektu. Eksploatacja zrodet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera / Kierownika Projektu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekdji,

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
/ Kierownika Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu,
ktére zorganizuje wiasnym staraniem Wykonawca. Jezeli Inzynier / Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony Inzynierowi / Kierownikowi Projektu do akceptaciji.

Koszt zwigzany z usunieciem materiatow (ktdre nie odpowiadajg wymaganiom) nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢
uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.

Grunty nienosne pozostate po wykopie Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Koszt ewentualnego sktadowania,
zatadunku, transportu poza teren budowy i utylizacji gruntéw nieno$nych spoczywa na Wykonawcy. Miejsce sktadowania
gruntéw nieno$nych zostanie wskazane przez Wykonawce Inzynierowi / Kierownikowi Projektu celem uzyskania
akceptaciji.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakoS¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inzyniera
/ Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem / Kierownikiem Projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera / Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika Projektu.
Koszt wariantowego zastosowania materiatow powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inzyniera, jednak nie
dopuszcza sie wzrostu ceny jednostkowej.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorek
Materiaty pochodzace z rozbidrek przechodzace na wlasno$¢ Zamawiajacego to:

kostka kamienna,

trylinka,

chodnikowe ptyty betonowe,

koska brukowa betonowa,

betonowe plyty azurowe,

obrzeza betonowe,

Scieki betonowe drogowe korytkowe,
Scieki betonowe skarpowe,

zelbetowe podktady kolejowe,

bariery ochronne stalowe,
wygrodzenia stalowe dla pieszych,
rury zelbetowe,

stupki z rur stalowych ze znakéw drogowych,
tarcze i tablice ze znakéw drogowych,
stupki prowadzace.




Pozostate materiaty pochodzace z rozbidrek przechodza na wiasnos¢ Wykonawcy.

Materiaty z rozbidrki, ktdre przechodza na wiasno$¢ Zamawiajacego, Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w
miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego, na terenie Obwodu Drogowego SZDW w Ostrowcu Swietokrzyskim. Przed
przewiezieniem na baze materiatowg Wykonawca moze, za zgoda Inzyniera / Kierownika Projektu - przechowywac
materiaty z rozbidrki na placu sktadowym urzadzonym i utrzymywanym przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu gdy beda one przetransportowane w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego, wzglednie uzyte ponownie do wbudowania — o ile przewidziano w dokumentacji takie
rozwigzania), byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i/lub uszkodzeniami jak rowniez kradziezg, zachowaty swojg
jakos$¢ i whasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Pozostate materiaty z rozbiorki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Miejsce sktadowania materiatdw z rozbiorki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnym, przy czym lokalizacja terenu
sktadowania musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowo wiadz samorzadowych i Inzyniera/Kierownika
Projektu.

Koszt zwigzany z rozbiorkg, sktadowaniem, transportem i utylizacia w/w materiatdw Wykonawca powinien zawrze¢ w
cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wskazane
przez Inzyniera / Kierownika Projektu (ktdry uprzednio uzgodni je z odpowiednim wiascicielem sieci uzbrojenia terenu).
W przypadku stwierdzenia przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z rozbidrek nie odpowiadaja
wymaganiom, stosuje sie ustalenia p. 0

W/w koszt transportu w miejsca wskazane przez Inzyniera / Kierownika Projektu nie podlega osobnej zaptacie i jest
zawarty w cenie kontraktowej.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inzyniera / Kierownika Projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inzyniera / Kierownika Projektu oraz harmonogramach robét
zatwierdzonych przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika Projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdow umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Dla sprzetéw wiodacych (wezty betoniarskie, uktadarki, réwniarki, koparki o duzych wydajnosciach itp., w zaleznosci od
asortymentu i zakresu robdt) - Wykonawca powinien dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, gotowym do
uzytku, w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, STWIORB, wskazaniach Inzyniera / Kierownika Projektu oraz harmonogramach robdt zatwierdzonych przez
Inzyniera / Kierownika Projektu — w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o0$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych fadunkéw iw sposob ciaglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera / Kierownika Projektu. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkdéw mogg byc¢
dopuszczone przez Inzyniera / Kierownika Projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy oraz uzyskania odpowiednich zezwolen od zarzadcow drdg.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem
organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera / Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.



Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera /
Kierownika Projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera / Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera / Kierownika Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier / Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera / Kierownika Projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera / Kierownika Projektu, pod grozbg zatrzymania robét. W przypadku niewykonania
w terminie polecen Inzyniera / Kierownika Projektu, skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier ma prawo podja¢ decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci stosowanych
materiatdw i postepem robét, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i
STWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatow dostarczonych na budowe lub na jej terenie
produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatdw. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jako$ciowych.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do wykonywania prac w systemie zapewniajgcym terminowe wykonanie
wszystkich robdt, niezaleznie od warunkdw pogodowych oraz zgodnie z Kodeksem Pracy i warunkami BHP.

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie decyzji ZRID w wyniku czego zmianie ulegnie istniejacy pas drogowy, oraz
dokonany zostanie nowy podziat gruntéw. W zwigzku z powyzszym Wykonawca przewidzi wykonanie, wyznaczenie w
terenie i stabilizacje nowych stupkéw granicznych wraz z podcentrami (zgodnych z czeScig rysunkowg dokumentacji
technicznej). Wykonawca jest zobowigzany do okazania nowych granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do
pasa drogowego oraz do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera / Kierownika Projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, STWIORB, ustaleniami, harmonogramem robét oraz odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami prawa.
Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

czes¢ o0golng opisujaca:

organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

sposob zapewnienia bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi / Kierownikowi Projektu.

czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

O O O O O O O

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i iloé¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

o sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

o sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementow robot,

o sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier / Kierownik Projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.




Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB

Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich STWiIORB robdt Wykonawca bedzie wykonywat odcinki probne wedtug zasad
i zakresu okreslonego STWIORB. Celem wykonywania odcinkéw prébnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez
Wykonawce w Programie Zapewnienia Jakosci procedur i technologii wykonywania odpowiednich robdt jak i doboru
poszczegdlnych sktadnikdw, materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okresSlone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inzynier / Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Ponadto, Laboratorium dziatajgce na zlecenie Zamawiajacego wykona
oddzielnie badania w ilosci okreSlonej przez Zamawiajgcego przewidzianych w STWIORB dla Wykonawcy, na zlecenie
Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier / Kierownik Projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich
inspekcji.

Inzynier / Kierownik Projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier / Kierownik Projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prdbki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inzynier / Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Ponadto Inzynier / Kierownik Projektu moze pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajgc w
tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera / Kierownika
Projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera / Kierownik Projektu bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powotanych w STWIORB. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera / Kierownika Projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera / Kierownika Projektu.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi / Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi / Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera / Kierownika Projektu
= Ogolne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera / Kierownika Projektu

Inzynier / Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek ibadania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier / Kierownik Projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami STWIORB na podstawie
wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier / Kierownik Projektu powinien pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier / Kierownik
Projektu oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg
projektowg i STWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

. Badania i pomiary Laboratorium dziatajagcego na zlecenie Zamawiajgcego

Laboratorium dziatajace na zlecenie Zamawiajgcego wykonuje nastepujace badania zlecone przez Inzyniera / Kierownika
Projektu:



przed rozpoczeciem robot:

o badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,
w trakcie robot:

o badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robdét,

o badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegdinych STWIORB na dany
asortyment robot.

W czasie trwania budowy, Wykonawca ma obowigzek sukcesywnego dostarczania do Inzyniera / Kierownika Projektu
prébek w miare postepu robot.

Koszty za negatywne wyniki badan (sprawdzajgcych jakoS¢ materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce do
wbudowania oraz kontrolnych — sprawdzajgcych jako$¢ wykonanych robdt) przeprowadzonych przez Laboratorium
dziatajace na zlecenie Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier / Kierownik Projektu moze dopuscic do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich STWIORB lub réwnowazne na zasadach okreslonych w p. Oniniejszej STWIORB, ktdre posiadaja:

c) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (wydany
przez jednostki niezalezne od dostawcy i odbiorcy wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji
- PCBC),

d) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w podpunkcie a) i ktdre spetniajg wymogi STWIORB
(wydany przez jednostki niezalezne od dostawcy i odbiorcy wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji - PCBC),

e) deklaracje zgodnosci — o$wiadczenie producenta, o zgodnosci jego produktu z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng (w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w podpunkcie a) i ktore spetniajg wymogi STWIORB.

Wszystkie wyroby, ktére nie muszg mie¢ certyfikatu na znak bezpieczenstwa (a), muszg uzyskac certyfikat zgodnosci (b)
albo deklaracje zgodnosci (c) z PN lub AT. Sposdb potwierdzenia zgodnosci (certyfikacje lub deklaracje) moze wybraé
producent. Oprdocz powyzszych dokumentdw poszczegdlne firmy badz produkty mogg otrzymac:

o atesty i opinie potwierdzajgce jakos¢ produktow,
o certyfikaty systemdéw jakosci — dotyczg one firm i ich cyklu produkcyjnego; zapewniajace uzyskiwanie
powtarzalnych produktéw o jednakowej jakosci.
Dla wyrobow ocenianych w oparciu o deklaracje zgodnosci (c), Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ kopie wynikow
badan producenta na etapie sktadania do zatwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej - Dz. U. Nr 138, poz. 1555) spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika Projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera / Kierownika Projektu,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordow
robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,




dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera / Kierownika Projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera / Kierownika Projektu do ustosunkowania si€. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiarow dokumentujgc nastepujgco postep rzeczowy robdt.

Wpisdw do ksigzki obmiaréw dokonuije:

Kierownik Budowy / Kierownik Robdt i sg one potwierdzane przez Inzyniera / Kierownika Projektu —
w przypadku kiedy nadzoér sprawowany jest przez pracownikéw Zamawiajgcego),

Inzynier / Kierownik Projektu i sg one potwierdzane przez Kierownika Budowy / Kierownika Robdt —
w przypadku kiedy nadzér sprawowany jest przez firme zewnetrzng wynajetg przez Zamawiajgcego.

= Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie
Inzyniera/Kierownika Projektu.

= Raporty tygodniowe o postepie

Raport tygodniowy zawierajgcy w szczegdlnosci: rejestr godzin pracy Wykonawcy, rejestr pogody, wykaz i lokalizacja
badan laboratoryjnych, plan badan laboratoryjnych, sprzet uzywany do wykonywania prac, wykaz uzytych materiatow
(rodzaj, ilos¢), opis i lokalizacja robét, plan robot.

Wzér raportow tygodniowych zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inzyniera.

= Raport miesieczny o postepie

Miesieczne raporty o postepie zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inzyniera. Jezeli Inzynier nie postanowi
inaczej Wykonawca przedtozy raport w 3 egzemplarzach Inzynierowi. Pierwszy raport bedzie obejmowat okres do korca
pierwszego miesigca kalendarzowego po miesigcu, w ktérym miata miejsce data rozpoczecia. Nastepne raporty beda
przedktadane comiesiecznie, kazdy w ciggu 7 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy.

Raporty bedg sktadane do czasu, az Wykonawca ukonczy cata prace, o ktdrej wiadomo, ze jest zalegta na date
ukonczenia robét.

Kazdy raport bedzie zawierat:

wykresy i szczegbtowe opisy postepu pracy, obejmujace kazdy etap projektowania (jesli jest), powstawania
Dokumentow Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy, budowy, montazu, dokonywania
préb, wiacznie z takimi samymi czynno$ciami dla Robot realizowanych przez kazdego Podwykonawce,

fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania i postepu na Placu Budowy,

dla wyrobu kazdej gtéwnej pozycji urzadzen i materiatéw, nazwe producenta, miejsce, procent zaawansowania,
oraz faktyczne lub spodziewane daty:

o rozpoczecia,
inspekcji Wykonawcy,
o préb, oraz wysyiki i przybycia na Plac Budowy,

szczegotowe informacje dotyczace listy personelu i sprzetu wykonawcy,

kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikéw prdb i atestow Materiatéw,

liste powiadomien, wystanych do Inzyniera i Zamawiajgcego,

dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, witaczajgc szczegdtowe informacje na temat niebezpiecznych
zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do ochrony Srodowiska i kontaktow ze spoteczenstwem,

poréwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczegdtami wszelkich wydarzen lub okolicznosci,
ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu Robot zgodnie z Kontraktem oraz $rodkéw przedsiewzietych (lub majacych
by¢ przedsiewziete) w celu zapobiezenia opdznieniom.

o

- Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,



korespondencje na budowie.
. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje:

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera / Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych Robdt
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem — w przypadku kiedy nadzér sprawowany jest
przez pracownikdw Zamawiajacego,

Inzynier / Kierownik Projektu, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem — w przypadku kiedy nadzdr sprawowany jest
firme zewnetrzna wynajeta przez Zamawiajacego.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
STWIORB T nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika Projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera / Kierownika
Projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jedli STWIORB wiaéciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m® jako dtugoéé
pomnozona przez sredni przekrdj.

Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie robot objetosci bedg wyliczone na
podstawie sytuacyjnego obmiaru geodezyjnego w m? (wzglednie ha).

Tlosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.
Kazdy samochdd powinien byé oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien
nastepowac¢ w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagaijg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera /
Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny oraz
beda uzupetnione w razie potrzeby: odpowiednimi szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng, skatalogowang w sposéb
nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuje.

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng - bedq kazdorazowo zatgczone do dokumentéw
odbiorowych poszczegdlnych robdt, a ich wyniki zostang zapisane w ksigzce obmiaréw (na kartach ksigzki obmiaréw lub
w formie zatacznikow do ww. kart) i potwierdzone przez Inzyniera / Kierownika Projektu. Wzdr zatgcznikdw Wykonawca
uzgodni z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czeSciowemu,




odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier / Kierownik Projektu.

Gotowos$C¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera / Kierownika Projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera / Kierownika
Projektu.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier / Kierownik Projektu na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci fotograficznej. Szczegdtowose
dokumentacji fotograficznej powinna by¢ ustalona z Inzynierem przed rozpoczeciem robot.

Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz
obiektdw, ktore dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i Wykonawca
powinien uwzgledni¢ go w cenie kontraktowe;j.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci wykonanych
czesci robdt.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robdt dokonuje Komisja w obecnosci Inzyniera / Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja jest powotywana
przez Zamawiajacego.

Warunkiem dokonania odbioru czeéciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera / Kierownika Projektu
Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa
zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robét
= Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera / Kierownika Projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera / Kierownika Projektu zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw (w tym dokumentacji fotograficznej), wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium dziatajgce na zlecenie Zamawiajgcego, na
probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera / Kierownika Projektu. Inzynier / Kierownik Projektu
wskazuje miejsca poboru probek. Proby do badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium dziatajgcego na zlecenie
Zamawiajgcego Inzynier / Kierownik Projektu.

Podstawg do odbioru ostatecznego robdét sa wyniki badan kontrolnych Laboratorium dziatajagcego na zlecenie
Zamawiajgcego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z
warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera / Kierownika Projektu. Roboty z wadami nie
beda podlegaty odbiorowi, o ile nie stanowig inaczej zapisy w poszczegoélnych STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie
robot poprawkowych, wyznaczenie jednoczes$nie nowych terminéw odbioru ostatecznego.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty wchodzace w skiad
operatu kolaudacyjnego:

1. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (w wersji papierowej oraz elektronicznej).



W oparciu o poligonizacje panstwowa i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
robdt, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie
Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mapa zasadnicza powinna zawieraC nastepujgce
elementy:

kilometraz drdg,

punkty referencyjne, o ile wystepuja,

znaki drogowe pionowe i poziome,

rzedne wysokos$ciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego mierzone co 20m oraz w
punktach charakterystycznych trasy,

rury ochronne i rzedne wysokosciowe sieci uzbrojenia terenu,

oznaczenia rodzajow nawierzchni drdg, chodnikdw, zjazddw i placow,

obiekty mostowe (rzedne wlotu ,wylotu, skrajnie i $wiatto),

granice pasa drogowego.

Dokumentacja / inwentaryzacja powykonawcza powinna spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa (Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376).
Brakujgce znaki graniczne nalezy uzupetnic i zastabilizowac.

2. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera/Kierownika
Projektu oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly fatwo rozpoznawalne.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) - podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne.

4. Recepty i ustalenia technologiczne,

5. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZ].

8. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ w formie uzgodnionej z
Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

9. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajgcg miedzy innymi: krotki opis przebiegu
realizacji kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan dotyczacych sprzetu, materiatéw, kadry,
harmonograméw, PZJ, ilosci i jakosci wykonanych pomiaréw i badan kontrolnych, jako$¢ dokumentacji przetargowe;j
i technicznej itp. w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii energetycznej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

11. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz
obiektow, ktore dokumentuje.

12. Dokumentacje powstalg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

kopie mapy zasadniczej,
kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii. Dodatkowo Wykonawca
zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego, za wyjatkiem dokumentacji powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie. zapisu danych
uzgodnionym z Inzynierem / Kierownikiem Projektu. Dokumentacja powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest zawarty w cenie
kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w p.
,Odbidr ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa brutto, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

O ile warunki kontraktu nie stanowig inaczej, dopuszcza sie za zgodg Inzyniera / Kierownika Projektu wprowadzenie
czesciowych ptatnosci za pozycje kosztorysowe wyceniono ryczattowo, proporcjonalnie do uptywu terminu realizacji




przedmiotu zamowienia, lecz maksymalnie do kwoty 90% narastajgco. Pozostate 10% nalezy wstrzymac do rozliczenia
koncowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej (zgodnie z uszczegotowieniem przyjetym w kosztorysie
ofertowym) bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Wymagania ogoélne
.Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
M-00.00.00.00" obejmuje:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,

kwoty zmniejszenia wartosci robot rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatdw rozbidrkowych przechodzacych na
wiasnos¢ Wykonawcy,

koszty utylizacji materiatéw rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska,

warto$¢ pracy sprzetu, koszty temu towarzyszace wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy oraz jego odwiezienie, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wiascicieli
sieci,

koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci,

koszty wytgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow,

wykonanie ukfadéw przejsciowych na czas budowy,

wartos¢ zakupu i zuzytych materiatdw do wykonania tymczasowych drég technologicznych wedtug potrzeb
wynikajacych z przyjetej technologii robdt,

przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbiorow zgodnie z wymaganiami ST,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywoz zbednych materiatdw Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy,

koszt zabezpieczenia terenu budowy,

koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

koszt wykonania inwentaryzacji dziatek objetych ZRID i znajdujgcych sie na nich obiektow, drzew, krzewdw,
zasiewdw, ogrodzen itp.

koszt sporzgdzenia protokotdw przejecia nieruchomosci objetych ZRID z osobami przekazujgcymi nieruchomosci
objete wywtaszczeniem przed przystgpieniem do robot budowlanych,

koszt zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji wynikajacych z przyjetej technologii robdt,

wszystkie koszty zwigzane z niezbednymi dziataniami i robotami Wykonawcy (koniecznymi do realizacji Kontraktu w
ramach warunkéw okreslonych w niniejszej ST), ktdrych nie ujeto w pozostatych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Organizacja ruchu na czas wykonywania robot

Wykonawca poniesie wszelkie koszty: zwigzane z organizacjg ruchu oraz niezbednych czynnosci zapewniajgcych
ptynnos$¢ ruchu publicznego na czas wykonywania robét. Jednostka rozliczeniowa dla powyzszych kosztéw jest ryczatt,
ktéry obejmuije:

koszty zwigzane z uzgodnieniem, opracowaniem / zaprojektowaniem oraz zatwierdzeniem w odpowiednich
instytucjach dodatkowych projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (w tym dla ew.
przejazddw / objazdow) i przerw w robotach oraz sporzadzeniem i dostarczeniem kopii tych projektéw Inzynierowi /
Kierownikowi Projektu (dotyczy rowniez uzupetnien, zmian i aktualizacji ww. projektdw wynikajgcych np. z postepu
robot),

koszty zakupu, dostarczenia i sktadowania potrzebnych materiatow,

koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

ew. opfaty / dzierzawy terenu,

ew. koszty zwigzane z przygotowaniem terenu,

ew. koszty zwigzane z przebudowe urzadzen obcych (w tym uzgodnieniem, opracowaniem i zatwierdzeniem tych
przebudow),

koszty zwigzane z wykonaniem / ustawieniem, utrzymaniem i likwidacjg objazddw / przejazdéw oraz organizacji
ruchu na czas wykonywania robdt (dotyczy réwniez uzupetnier,, zmian i aktualizacji zatwierdzonej organizacji
ruchu),

koszty zwigzane z naprawg / remontem objazddw / przejazddw zrealizowanych w ramach przedmiotowej
inwestycji,

koszty utrzymania istniejgcego oznakowania w ramach jego modyfikacji uzupetnien wynikajgcych z oznakowania
tymczasowego (oczyszczanie, ew. przestawianie, przykrywanie, mycie znakéw pionowych),

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg
organizacjg ruchu zgodnie z wymaganymi standardami i/lub wprowadzenie docelowej statej organizacji ruchu,
zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu dla przedmiotowej inwestycji,

inne koszty zwigzane z utrzymaniem ptynnosci ruchu publicznego na odcinku objetym organizacjg ruchu na czas
wykonywania robot.



9.4. Oznaczenie terenu budowy
Koszt ,,0znaczenia terenu budowy” obejmuje:

koszt wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych wynikajacych z Dz.U. Nr 138 z 2001r., poz. 1555
koszt wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych dla Kontraktu o wielkosci i tresci zatwierdzonej przez
Inzyniera / Kierownika Projektu (wstepny wzdr zawarto na koncu niniejszej STWIORB),

koszt wykonania tablic pamigtkowych po zakonczeniu robdt.

9.5. Zaplecze Wykonawcy
Koszt ,zaplecze Wykonawcy” obejmuje:

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
oraz wszystkie inne koszty zwigzane urzadzeniem, organizacjg, utrzymaniem, funkcjonowaniem i likwidacjg
zaplecza Wykonawcy, ktdre nie zostaty ujete w STWiORB.

9.6. Wznowienie granic pasa drogowego
Cena jednostki obmiarowej ,wznowienia granic pasa drogowego” obejmuje koszty:

zgtoszenia robot geodezyjnych we wiasciwym Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
oraz uzyskania danych do wyniesienia,

zawiadomienia wihascicieli nieruchomosci sgsiednich, z ktérymi stabilizowana jest granica,

niezbednych pomiaréw geodezyjnych do wznowienia granic,

zakupu, transportu, sktadowania, wyznaczenia w terenie, wkopania i zasypania znakéw granicznych (granicznikdw
pasa drogowego o wymiarach: 15x15x70cm) oraz podcentréw pod granicznikami (ptytek betonowych o wymiarach:
25x25x8cm) zgodnie z rysunkiem szczegbtowym,

uporzadkowania i zageszczenia terenu wokdt zastabilizowanych znakéw granicznych,

protokolarnego przekazania zastabilizowanych znakéw Zamawiajgcemu,

opracowania, ztozenia oraz przyjecia do zasobdw operatow geodezyjnych,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

opracowania mapy ewidencyjnej z naniesiong lokalizacjg znakéw granicznych oraz uzyskania klauzul o$rodka
dokumentacji geodezyjnej wtasciwego dla lokalizacji inwestycji.

przekazania materiatéw podziatowych Inzynierowi / Kierownikowi Projektu.

9.7. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypaléw, niewybuchow i innych
przedmiotéw wybuchowych
Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

przeprowadzenie badan terenu na obecnos$¢ niewybuchdw, niewypatdw oraz innych przedmiotow niebezpiecznych,
opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

zabezpieczenie miejsc znalezisk,

likwidacja materiatéw i przedmiotdw niebezpiecznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatow drogowych. Dz. U. Nr 170 poz. 1393.

5.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami).

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami).

8.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pOzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001
nr 112, poz. 1206).

10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602, z pozniejszymi
zmianami).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robdt budowlanych stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

12. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163

z pézniejszymi zmianami).
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14.

15.

16.

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991r. w sprawie
szczegbtowych zasad i trybu zakladania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie (Dz.U. Nr 83, poz. 376) — w zakresie wymagan dla
inwentaryzacji powykonawczej.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Warunki Ogolne i Szczegdlne Kontraktu.



M 28.00.00. WYPOSAZENIE OBIEKTU
M 28.01.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M 28.01.01. KRAWEzNIKI KAMIENNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
STWIORB dotyczy przetargu nieograniczonego dla przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania STWIORB .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i kontrolg
ustawieniu kraweznikéw kamiennych na obiektach inzynieryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z przedmiotowymi normami i STWIORB M.00.00.00. "Wymagania
Ogolne".

Kraweznik kamienny — element kamienny, dtugosci wiekszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako obramowanie
drogi, chodnika, $ciezki.

Powierzchnia z drobng fakturg — powierzchnia po obrébce pozwalajgcej na uzyskanie rdznicy pomiedzy
wypuktosciami a wklestosciami mniejszej od 2 mm.

Powierzchnia z grubg fakturg — powierzchnia po obrdbce pozwalajacej na uzyskanie rdznicy pomiedzy wypuktosciami
a wklestosciami wiekszej od 2 mm.

Wymiar nominalny — kazdy wymiar kraweznika, wedtug specyfikacji.

Powierzchnia ciosana — powierzchnia nieobrobiona, taka jak po roztupaniu.

Obrabianie mechaniczne — wykonczenie powierzchni z widocznymi $ladami narzedzi, uzyskane z zastosowaniem
obrobki mechanicznej.

Groszkowanie — wykonczenie powierzchni w postaci wypuktosci i wklestosci uzyskanych z uzyciem czteropunktowego
groszkownika.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania podano w STWIORB M.00.00.00. "Wymagania Ogdine".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.2. Krawezniki kamienne

Nalezy stosowac krawezniki kamienne o wymiarach 20 x 30 cm lub 20 x 20 cm, skos$ne z faza, spetniajgce wymagania
PN-EN 1343. Powierzchnie widoczne kraweznikéw powinny by¢ obrabiane, z drobng faktura.

Bloki materiatu kamiennego ze skat magmowych, osadowych lub metamorficznych, przeznaczone do produkcji
kraweznikdw mostowych kamiennych, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania fizyczne i wytrzymatosciowe materiatu kamiennego

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymaganie
miary

1 Wytrzymaloscé na sciskanie w stanie MPa 130
powietrznosuchym, co najmnig)

2 Scieralnosé na tarczy Boehmego w stanie mm 2.5
powietrzno-suchym, nie wiecej niz

3 Nasiakliwosc, nie wiscej niz % 0,5

4 Mrozoodpormosé % odporne (£ 20 % zmiany

wytrzymalosci na Zginanie)

Y Odpornosé kamienia na zamrazanie/rozmrazanie powinna byé badana wg PN-EN 12371. Liczba cykli
powinna wynosic¢ 48. Probki do badania powinny by¢ zgodne z wlasciwa norma.

Wytrzymato$¢ na zginanie kraweznika powinna by¢ badana zgodnie z PN-EN 12372, przy min. obcigzeniu niszczacym
25,0 kN.

Wyglad zewnetrzny kraweznikéw powinien odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- kraweznik powinien mie¢ Sciecie od strony jezdni powyzej poziomu nawierzchni, o pochyleniu nie wiekszym niz
2,5:1 i nie mniejszym niz 4:1;



- zastosowany kraweznik powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1343;

1. katy pomiedzy powierzchnig stykowa (czotowa) a wszystkimi przecinajgcymi sie z nig powierzchniami licowymi
oraz pomiedzy gérna a tylng licowa powinny byc¢ proste;

- katy pomiedzy powierzchnig gérng a przednig powinny by¢ rozwarte tak, aby uzyskane byto odpowiednie
pochylenie, okreslone wyzej.

Dopuszczalne odchyiki

» Catkowita szerokosc i wysokosé

Dopuszczalne odchyiki od nominalnej catkowitej szerokosci i wysokosci kraweznika w pozycji lezgcej, zmierzone zgodnie
z PN-EN 1343, powinny odpowiada¢ wartosciom w granicach odchytek podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Odchytki od nominalnej catkowitej szerokosci i wysokosci

Lp. Polozenie Szerokosc Wysokosc¢ — klasa 2
1 Oznaczenie znakiem H2
2 Pomiedzy dwoma powierzchniami ciosanymi + 10 mm + 20 mm
3 Pomiedzy powierzchnia obrabiang 1 ciosang +5mm + 20 mm
4 Pomiedzy dwoma powierzchniami obrabianymi +3 mm + 10 mm

» Powierzchnia skosna
Dopuszczalne odchyiki na skosach kraweznikow z fazg, zmierzone zgodnie z PN-EN 1343, powinny odpowiadac
wartosciom w granicach odchytek podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Odchytki powierzchni skosnej kraweznika

Lp. Wysokosé — klasa 2
1 Oznaczenie znakiem D2

2 Powierzchnie pitowane *2mm

3 Powierzchnie ciosane + 15 mm

4 Powierzchnie obrabiane + 5 mm

» Nieréwnosci powierzchni
Na powierzchni czotowej kraweznikéw nie powinno by¢ otworéw montazowych. Dopuszczalne odchytki wypuktosci i
wklestosci na powierzchni, mierzone zgodnie z PN-EN 1343, powinny by ¢ zgodnie z tablicg 4.

Tablica 4. Odchyiki nierdwnosci powierzchni czotowej

Lp. Wysokosé — klasa 2
1 Powierzchnia ciosana + 10 mm, - 15 mm
2 Powierzchnia z drobna faktura +3mm, -3 mm

2.3. Podlewka pod kraweznik z zaprawy niskoskurczowej

Nalezy stosowac zaprawe przygotowywang w wytworni i dostarczang na budowe w postaci proszku, gotowg do uzycia po
rozmieszaniu z woda w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa powinna by¢ przez producenta przewidziana do
stosowania na podlewki o grubo$ci zgodnej z dokumentacjg projektowa.

Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke podano w tablicy 5.



Tablica 5. Wymagania dotyczgce zaprawy na podlewke

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Whytrzymalosé na zginanie po 28 dniach MPa >0 PN-B-04500
2 Wytrzymaloscé na sciskanie po 28 dniach MPa > 45 PN-B-04500
Wytmyma!osc na odrywanie od podioza Procedura badawcza
3 | -wartosc¢ Srednia MPa 220 IBDIM nr PB-TM-X3
- wartosc pojedynczego wyniku MPa =215
. o - . . Procedura badawcza
4 Skurcz po okresie twardnienia 90 dni %0 <1.0 IBDIM nr TWm-31/97
_— o I : . Procedura badawcza
5 Pecznienie po okresie twardnienia 90 dni %0 <03 IBDIM nr TWm-31/97
Mrozoodpornosc badana w 2% roztworze soli Procedura badawcza
(NaCl) po 150 cyklach IBDIM Nr SO-3
6 - ubytek masy % <5
- wytrzymalosc na zginanie % =20
- wytrzymalosc na sciskanie % =20
7 Whytrzymalos¢é na odrywanie od podioza po MPa >15 Procedura badawcza
badaniu mrozoodpornosci © - IBDIM nr PB-TM-X3 [24]

2.4, Materiatl do wypeinienia spoin

Uszczelnienie miedzy kraweznikami

Do uszczelniania stykdw poprzecznych miedzy kraweznikami nalezy stosowal kit na bazie zywicy poliuretanowej,
jednosktadnikowy, sieciujagcy pod wplywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzacy do postaci
elastycznej gumy. Powinien by¢ odporny na dziatanie wody, rozcienczonych soli, kwasow i zasad oraz paliw i smardow. Kit
powinien zachowywa¢ wiasciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30°C) i wykazywac
odporno$¢ na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw gruntujgcych,
zachowywac bardzo dobrg przyczepno$¢ do betonu i granitu. Powinien nadawac sie do wykonywania uszczelnien w
elementach z betonu lub kamienia narazonych na dziatanie wody.

Jezeli Producent tak wymaga, przed natozeniem kitu powierzchnie szczeliny nalezy zagruntowa¢ Srodkiem
rekomendowanym przez Producenta. Kit powinien by¢ barwy zblizonej do naturalnego koloru betonu.

Przed utozeniem kitu w szczeline miedzy kraweznikiem i betonem zabudowy chodnikowej/gzymsowej nalezy umiesci¢
Scisliwg uszczelke z gagbki o $rednicy o 25% wiekszej od szerokosci szczeliny. Wymagania dla kitu podano w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagania techniczne dla kitu uszczelniajacego

L.p. Wiasciwosci Wymagania Metody badan

1 Wyglad zewnetrzny masa barwy szare], o konsystencji| PN-B-30152
polgeste)

2 | Konsystencja robocza masa powinna tatwo rozprowadzac sie | PN-B-30152
na podiozu za pomoca szpachli

3 Penetracja stozkiem w temp. 239C 195+5% PN-C-04133

4 | Splywnos¢é w temperaturze 70+20C, <1 PN-B-30150,

mm-Z betonu, po zagruntowaniu szer. szczeliny 20 mm
5 Przyczepnosé do podioza betonowego 20.40/zerwanie adhezyjne PN-B-30152

po 28 dniach kondycjonowania:
naprezenia max. MPa/charakter

Zerwania

6 | Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, % 2600 PN-1SO 37

7 | Odpornosc¢ na powstawanie rys nie moga wystepowac rysy i pekniecia PN-B-30152:1997[20]
skurczowych

8 Odp[?rnoéé na niskie temperatury nie moga wystepowac rysy i pekniecia *)
(-35°C)

9 | Odpornosé na podwyzszone nie moga wystepowac rysy i pekniecia )

temperatury
*) Sprawdzenie odpornosci na niskie temperatury nalezy przeprowadzic na probkach przygotowanych wg PN-B-
3015 p.2.49 -ksztaltki A 1 B, p.2.4 5-w lodkach szklanych 1 wg PN-B-30150 p.2.55. - w todkach aluminiowych.
Probki nalezy kondycjonowac przez 28 dni w temperaturze 23+20C i wilgotnosé wzglednej powietrza 50 +5%, po
czym umiescic w zamrazarce w temperaturze -35+2%C, na 8 godzin. Nalezy okresli¢, czy tworza sie pekniecia,
rysy lub odspojenia przy krawedziach foremek.

**} Sprawdzenie odpornosé na podwyzszone temperatury nalezy przeprowadzic na probkach przygotowanych i
kondycjonowanych jak w *), po czym umiescié w pozycji poziomej w cieplarce w temperaturze +80 +29C na 8
godzin. Nalezy okreslic, czy tworza sie peknigcia, rysy, kraterki lub odspojenia przy krawedziach foremek.




3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Do wykonania podlewki z zaprawy niskoskurczowej Wykonawca powinien dysponowac betoniarkg do wykonania
zaprawy.

Do wykonania podlewki z grysu Wykonawca powinien dysponowa¢ co najmniej wolnoobrotowym mieszadtem
mechanicznym, sitem do przesiewania kruszywa, pretem metalowym do przygotowania podlewki pod kraweznik.

Do wiercenia otwordw na kotwy Wykonawca powinien dysponowac wiertarkg do betonu.

Przewiduje sie reczne ukfadanie kraweznikdw oraz uszczelnianie stykow.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.2, Transport kraweznikow kamiennych

Krawezniki kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je uktadac obok siebie, na drewnianych
podkfadach, dtugoscig w kierunku jazdy, a wysokoscig pionowo. Krawezniki mogg by¢ przewozone tylko w jednej
warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu
zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej o grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Wszystkie uzyte
do pakowania tasmy metalowe powinny by¢ odporne na korozje.

Krawezniki z materiatdw kamiennych mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.

Na opakowaniu lub w dokumencie dostawy powinny by¢ podane informacje:

a) petrograficzna nazwa kamienia,

b) handlowa nazwa kamienia,

c) nazwa i adres dostawcy,

d) nazwa i lokalizacja kamieniotomu,

e) tytut, numer, nazwa normy PN-EN 1343,

f) zadeklarowana warto$¢ lub oznaczenie znakiem klasy wg PN-EN 1343.

4.3. Transport zaprawy niskoskurczowej
Sucha zaprawa powinna by¢ pakowana w worki foliowe. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta
zawierajgca dane:

a) nazwe wyrobu,
b) nazwe rodzaju i odmiany zaprawy,
c) nazwe i adres producenta,

d) date produkcii,
e) mase netto,

f) trwatosé,
g) informacje o proporcji sktadnikéw,
h) informacje o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty technicznej.

Suche zaprawy nalezy sktadowaé w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach, ktore nadajg sie do przechowywania cementu. Maksymalny czas sktadowania zaprawy powinien by¢
zgodny z zaleceniami producenta.

Suche zaprawy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, w warunkach zabezpieczajacych je przed mrozem,
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowan.

4.4. Transport i przechowywanie zywicy epoksydowej
Zywica powinna by¢ pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki). Na kazdym
opakowaniu nalezy umiescic etykiete zawierajgcg co najmniej nastepujgce dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) nazwe wyrobu;

c) oznaczenie;

d) date produkcji i okres przydatnosci do stosowania;

e) mase netto;

f) stosunek mieszania;

g) numer aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy;

h) sposdb przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych $rodkéw ostroznosci, bhp i
ochrony srodowiska;

I) oznaczenie, ze wyréb zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.

Zywice nalezy przechowywaé w suchych, chiodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed dziataniem ciepta i bezposredniego promieniowania stonecznego, z dala od zrodet
zapalnych. Okres przydatnosci do stosowania, w zamknietych fabrycznie pojemnikach, wynosi zwykle 12 miesiecy.



Zywice nalezy przewozi¢ krytymi érodkami transportu, chronigc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5. Transport i skladowanie materiatu do uszczelniania spoin

Materiaty uszczelniajgce nalezy przewozi¢ i sktadowac w oryginalnych opakowaniach producenta, zgodnie z jego
zaleceniami. Transport opakowan z materiatami moze sie odbywac¢ dowolnym Srodkiem transportu, pod warunkiem
zachowania warunkéw okreslonych przez producenta. Podczas transportu opakowania nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i uszkodzeniem.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze, chroni¢ przed wptywem dziatania
promieniowania cieplnego, nastonecznieniem, zawilgoceniem i zamoczeniem.

Nalezy przestrzega¢ terminu waznosci produktu. Niespetnienie warunkdw przechowywania i transportu moze
spowodowac utrate wiasciwosci materiatéw uszczelniajacych.

Na kazdym opakowaniu materiatu uszczelniajgcego powinna by¢é umieszczona etykieta zawierajgcg co najmniej
nastepujgce dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) nazwe wyrobu;

c) oznaczenie;

d) date produkgiji i okres przydatnosci do stosowania;

e) mase netto;

f) znak CE lub B, numer odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej;

g) sposob przechowywania i stosowania materiatow i zachowania przy tym niezbednych $rodkdw ostroznosci, bhp i

ochrony Srodowiska.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 5.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), ktory
podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

- roboty przygotowawcze;

- wykonanie podlewki pod kraweznik;

- wykonanie drenazu za i pod kraweznikiem (wg STWIORB M.26.01.03);

- wklejenie kotew;

- montaz kraweznikow;

- wypetnienie spoin;

- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

- ustali¢ lokalizacje robot;

- ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych;
- oczysci¢ podtoze (powierzchnie izolacji);

- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt;

- okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie podlewki pod kraweznik

5.4.1. Zasady ogolne

Utozenie podlewki wymaga tymczasowego ustawienia elementdw oporowych z listew lub ptyt, miedzy ktére wlewa sie
materiat podlewki. Materiat podlewki nalezy ukfadac z niewielkim nadmiarem na nieznaczne dogeszczenie mieszanki w
czasie jej uderzenia podstawg kraweznika. Ustawienie kraweznika winno uwzglednia¢ poprawki na trwate ugiecie
konstrukcji pod ciezarem nawierzchni. Ostateczna grubos¢ podlewki pod kraweznikiem powinna by¢ zgodna
z Dokumentacjg Projektowa.

Podlewke pod kraweznik nalezy wykona¢ na warstwie izolacji, dodatkowo wzmocnionej w pasmie kraweznika w postaci
dodatkowej warstwy hydroizolacji. Powierzchnia izolacji, na ktérej uktada sie zaprawe, powinna by¢ czysta, wolna od
luznych frakcji i pytéw, kurzu, oleju.

5.4.2. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegal zalecanych przez producenta proporcji mieszania suchej zaprawy
z wodg zarobowga, spetniajgcg wymagania PN-EN 1008 oraz przepiséw bhp:

podczas pracy nalezy stosowac buty, rekawice i okulary ochronne;

jakiekolwiek zanieczyszczenia skory lub oczu nalezy natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody.

Zaprawe nalezy ukfada¢ warstwami o grubosci podanej przez producenta. Swiezo natozong zaprawe nalezy chronic przed
dziataniem wody przez pierwsze 8 h, zgodnie z zaleceniami producenta.



5.6. Ustawienie kraweznikow
Krawezniki nalezy ustawia¢ jednoczesnie z uktadaniem podsypki i wyregulowac ich potozenie. Po utozeniu elementéw
kraweznikowych wysokos¢ oraz poszerzenie tawy nie powinny przekracza¢ 3 cm.

5.7. Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny by¢ czyste, twarde, wolne od zanieczyszczen olejami, smarami, wolne od
pytu cementowego i innych niezwigzanych z podtozem elementéw. Jezeli producent tego wymaga, powierzchnie nalezy
zagruntowa¢ przed wypetnieniem szczeliny Srodkiem uszczelniajgcym.

Podtoze, na ktére bedzie przyklejana tasma uszczelniajgca miedzy kraweznikiem i betonem chodnika musi by¢ bez
zanieczyszczen, ttuszczu czy oleju i powinno by¢ suche. Ewentualne ubytki w betonie kapy nalezy uzupetni¢ zaprawa
niskoskurczowg. Zaprawe klejowg nalezy nanie$¢ szpachlg warstwa o grubosci zalecanej przez producenta. Oczyszczong i
osuszong tasme nalezy utozy¢ na przygotowanym podtozu i silnie docisngc.

Powierzchnie stykowe kraweznikbw powinny by¢ oczyszczone oraz wypiaskowane i, jezeli producent kitu
uszczelniajagcego tak wymaga, zagruntowane primerem nalezagcym do Systemu. Styki miedzy kraweznikami nalezy
uszczelnia¢ w trakcie uktadania kraweznikdw, przez naniesienie warstwy kitu na powierzchnie stykowg kolejnego
elementu kraweznika i docisniecie uktadanego kraweznika do poprzedniego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru w wytwdrni itp.), potwierdzajgce
zgodnos$¢ materiatdw z wymaganiami pkt 2 niniejszej specyfikacji;

ew. wykona¢ wilasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkt 2 lub przez
Inzyniera; skontrolowaC stan piyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym przed przystgpieniem do uktadania
kraweznika.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola kraweznika

Zakres kontroli obejmuje:

- sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika,

- wklejenie kotew,

- utozenie drendw za i pod kraweznikiem,

- utozenie podlewki pod kraweznikiem,

- uszczelnienie spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika.

6.3.1. Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika
Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika nalezy przeprowadzi¢ wg PN-EN 1343, dopuszczalne odchytki wymiarowe
podano w tablicy 2. Dopuszczalne uszkodzenia powierzchni podano w tablicach 2, 3, 4. Prébki do badan wygladu
zewnetrznego nalezy pobrac zgodnie z PN-EN 1343, zatacznik C.

6.3.3. Ulozenie drenéw
Utozenie drenéw za i pod kraweznikiem nalezy kontrolowa¢ wg STWIORB M.26.01.03.

6.3.4. Utozenie podlewki pod kraweznikiem

Dopuszczalne tolerancje dla utozonej podlewki wynoszg:

- dla rzednej gory podlewki: £ 1 cm,

- dla szerokosci podlewki: + 2 cm.

Nalezy skontrolowa¢ wykonanie tawy z grysu otoczonego zywicg — ziarna kruszywa powinny by¢ catkowicie otoczone
lepiszczem, bez wypetnienia pustek miedzy ziarnami. Lakierowane grysy powinny wypetnia¢ cala przestrzen pod
kraweznikiem.

6.3.5. Uszczelnienie spoin

Nalezy skontrolowac powierzchnie szczelin przed wypetnieniem — powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Wszystkie spoiny
miedzy kraweznikami powinny by¢ wypetnione na petng gtebokos¢. Grubos$¢ naniesionej zaprawy klejowej pod tasme
uszczelniajgcy styk kraweznika i kapy powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta.

6.3.6. Kontrola ustawienia kraweznika
Przy ustawianiu kraweznika nalezy sprawdzic:
- dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej, ktére powinno wynosi¢ £1 mm na
kazdy 1 m ustawionego kraweznika;



— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktdre powinno
wynosi¢ £3 mm na kazde 10 m ustawionego kraweznika;

—  rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 10 m kraweznika
trzymetrowej taty: przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac 3
mm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1m kraweznika o okreslonych wymiarach przekroju poprzecznego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Na podstawie wynikow badan i kontroli przeprowadzanych wg p. 6. nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robdt
koncowych.

Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami . Jezeli
cho¢ jedno badanie lub odbidr dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normga i przedstawic je do
ponownego odbioru.

9. PLATNOSC

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady pfatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Ogolne zasady pfatnosci robdt podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr (m) kraweznika wedtug dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace przygotowawcze;

- zakup i dostarczenie na budowe kraweznika oraz innych niezbednych materiatéw;

- wyznaczenie linii prowadzacej;

- wykonanie podtoza;

- ustawienie kraweznikéw (wraz z tawg oporowaq) i wypetnienie spoin odpowiednim materiatem;

- uszczelnienie;

- ubytki i odpady;

- oczyszczenie stanowiska pracy;

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen;

- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

- inne roboty i czynnosci sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w niniejszej specyfikacji,
dokumentac;ji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajgcym umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] M.00.00.00. Wymagania ogolne

[2] M.12.01.02. Zbrojenie betonu

[3] M.26.01.03. Dren dla odwodnienia izolacji

[4] M.30.05.02. Nawierzchnia chodnika z zywic syntetycznych

[5] PN-EN 1343. Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody
badan.

[6] PN-EN 1427. Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury mieknienia. Metoda pierscien i kula

[7] PN-EN 12371. Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.

[8] PN-EN 12372. Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie pod dziataniem sity
skupionej.

[9] PN-EN 12620. Kruszywa do betonu.

[10]PN-EN 13755. Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu atmosferycznym.

[11]PN-EN 13880-2. Zalewy szczelin na gorgco. Cze$¢ 2: Metoda badania dla okreSlenia penetracji stozka w
temperaturze 25°C.

[12]PN-ISO 37. Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie whasciwosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu.

[13]PN-EN ISO 178. Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wasciwosci przy zginaniu.

[14]1SO 572-2. Tworzywa sztuczne. Okreslenie wiasnosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu. Cze$¢ 2: Warunki
przeprowadzania badan prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych.

[15]PN-EN ISO 604. Tworzywa sztuczne. Oznaczanie whasciwosci przy Sciskaniu.

[16]PN-EN ISO 2431. Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkéw wyptywowych.

[17]PN-EN ISO 2535. Nienasycone zywice poliestrowe. Metody badan. Oznaczenie czasu zelowania w temperaturze
250C.

[18]PN-B-04110. Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie.



[19]PN-B-04111. Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

[20]PN-B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

[21]PN-B-08140. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zZelbetowe. Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych.

[22]PN-B-30150. Kity budowlane trwale plastyczne-olejowy i polistyrenowy.

[23]PN-B-30152. Kity budowlane kauczukowe uszczelniajace.

[24]PN-C-04133. Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smardw plastycznych i petrolatum penetrometrem
stozkowym.

[25]PN-C-89034. Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu.

[26]BN-84/6740-02. Obrdbka kamienia. Terminologia. Pojecia podstawowe, nazwy, okreSlenia, czynnosci i rodzaje
faktur.

[271PB/TN-2/3. Termoplastyczne zalewy drogowe. Odpornos¢ na zamrazanie.

[28]PB/TN-2/4. Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydtuzenie.

[29]PB/TN-2/5. Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwanie.

[30]DIN 53505. Priifung von Kautschuk und Elastomerem. Hartepriifung nach Shore A und Shore D (Badania gumy i
elastomerdw. Badanie twardosci metodg Shore A I D).

[31]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)






M 28.03.00. BALUSTRADY

M 28.03.02A. BALUSTRADY Z PLASKOWNIKOW NA OBIEKTACH MOSTOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
renowacji powtoki malarskiej na obiekcie mostowym.

1.2, Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z :

Wykonaniem robdt w zakresie remontu wyposazenia pomostu obiektu mostowego.

Ze wzgledu na nieodpowiedni stan techniczny elementdw wyposazenia pomostu oraz ich zty stan estetyki, opracowano
rozwigzania remontowe, majace na celu powstrzymanie proceséw dalszej degradacji obiektu i poprawe jego wygladu.

W ramach remontu pomostu przewiduje sie wykonanie:

- renowacje catkowitg zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad..

1.4. Okreslenia podstawowe

Balustrada na obiekcie mostowym - ma na celu zabezpieczenie ruchu pieszego od strony gzymsu.

Pozostate okreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacji
STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogoine".

Farba - wyrdb lakierowy pigmentowany, tworzacy powtoke kryjaca, ktdra spetnia przede wszystkim funkcje ochronnag.
Punkt rosy - temperatura, przy ktdrej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia. Po obnizeniu
temperatury powietrza lub malowanego obiektu ponizej punktu rosy nastepuje wykraplanie sie wody zawartej
W powietrzu.

Podkiad gruntujacy - warstwy natozone bezposrednio na podtoze w celu jego zabezpieczenia.

Miedzywarstwa - farba przeznaczona na powioke miedzy warstwowa, majacg rozne funkcje, np. izolacyjna,
wypetnienie poréw, wygtadzenie matych nieréwnosci, zabezpieczenie przeciwko uderzeniu itp.

Warstwa nawierzchniowa - ostatnia, zewnetrzna powtoka malarska.

Uszorstnienie - nadanie powierzchni odpowiedniej chropowatosci.

Wyrabianie krawedzi, spoin itd. - nakladanie na krawedzie, spoiny itd. dodatkowej powtoki w celu lepszego
zapewnienia ochrony powierzchniom, na ktorych normalnie trudno jest uzyskaé wiasciwg grubo$¢ powtoki.

Wyroby lakierowe grubo powlokowe (hight built HB) - wyroby lakierowe, ktére mogg by¢ naktadane
w warstwach powyzej 80 pm grubosci suchej powtoki.

Renowacja - catos¢ wszystkich $rodkdw zaradczych, ktdre zapewniajg, ze zachowana jest ochrona konstrukgji stalowej
przed korozja.

Trwalos¢ - oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu malarskiego do pierwszej renowacji catkowitej.

Ochronny system powlokowy (antykorozyjny) - suma powtok lakierowych, ktére beda otrzymane lub ktére juz
otrzymano na podtozu w celu ochrony przed korozjg

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji STWIORB D-M 00.00.00. "Wymagania Ogdlne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i STWiORB.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Nalezy stosowac materiaty, ktére sg oznakowane CE, lub dla ktorych Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci lub
znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (lub rekomendacjg) wydang przez
IBDIM lub europejska aprobatg techniczna.

Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatu Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przy kazdej dostawie
kart technicznych poszczegdlnych materiatdw. Za sprawdzenie przydatnosci materiatéw oraz jako$¢ wbudowania
odpowiada Wykonawca. Przy wyborze systemu malarskiego nalezy stosowac zasady podane w ,Zaleceniach do
wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektéw mostowych - nowelizacja
z2006r.”

Nalezy stosowa¢ materiaty malarskie, nalezace do jednego ochronnego systemu powtokowego, wzajemnie kompatybilne,
nadajace sie do renowadji.



Wykonawca powinien zastosowaC system powtokowy do stosowania na powierzchniach narazonych na wplywy
warunkow atmosferycznych, okresowy wptyw soli zimowego utrzymania i eksploatowanych w Srodowisku o kategorii
korozyjnosci C4 okreslonej zgodnie z PN-EN-ISO 12944-2.

Przy wyborze rodzaju powtoki nalezy zwrdci¢ uwage, czy przez producenta podane jest wyrazne stwierdzenie
przydatnosci do stosowania. Producent powinien okresli¢ je w pierwszym rzedzie na danych z praktyki, odnoszacych sie
do podobnych przypadkéw zastosowan, determinowanych przez warunki Srodowiskowe, ksztatt konstrukcji,
przygotowanie powierzchni pod powtoke i sposob aplikacji materiatu.

2.2, Farby stosowane na poszczegolne warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego
W Tablicy 1 przedstawiono systemy malarskie dopuszczone do renowacji catkowitej (po usunieciu starych powiok
i oczyszczeniu powierzchni) elementdw stalowych balustrad objetych renowacja.

2.3. Materiaty do przygotowania powierzchni do malowania, Materialy do usuwania zanieczyszczen z

powierzchni

Do odttuszczania powierzchni nalezy stosowaé przemystowe $rodki odttuszczajgce lub rozpuszczalniki (np. benzyna
ekstrakcyjna). Dopuszcza sie usuwanie smaréw zaabsorbowanych na powierzchni przez wypalanie palnikiem.

Materialy $cierne

Scierniwa niemetaliczne stosowane do ostatecznego przygotowania powierzchni powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U.
Nr 16 poz. 156 z dnia 4 lutego 2004 r.)

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
Roboty moga by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu, posiadajgcego aktualne zaswiadczenie dopuszczajacego do
stosowania (sprzet elektryczny).

Sprzet potrzebny do czyszczenia konstrukcji stalowej:

- miotki,

- szczotki druciane,

- szlifierki z tarczami elektrokorundowymi,

- piaskarka,

- agregaty sprezarkowy,

- odkurzacz przemystowy.

Sprzet do wykonania naprawy pofgczen stalowych:

- spawarka

- reczne elektronarzedzia



Sprzet potrzebny do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powtokami malarskimi:

- pedzle,

- aparaty natryskowe - do wykonania powtok malarskich,

- aparatura kontrolno - pomiarowa.

Nanoszenie farb nalezy wykonywa¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw, instrukcjami naktadania farb
dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi sie przede wszystkim do metod aplikacji i parametréw
technologicznych nanoszenia.

Sprzet do testowania przygotowania powierzchni

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem do testowania przygotowania powierzchni, witasciwosci
powtok i warunkéw atmosferycznych:

- tasme do oceny stopnia zapylenia wg PN-EN ISO 8502-3,

- termometr do oceny temperatury powietrza, podtoza i wilgotnosciomierz od oceny wilgotnosci wzglednej powietrza
oraz tabele do odczytu temperatury punktu rosy lub przyrzad do odczytu punktu rosy,

- grubosciomierz do pomiaru grubosci powtok.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

Oczyszczenie strumieniowo-scierne

Powierzchnie nalezy oczysci¢ do stopnie czystosci Sa2 1/2 wg I1SO 8501-1 lub ISO 8501-2.

Sposob czyszczenia pozostawia sie do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantowac uzyskanie wymaganego
stopnia czystosci wg Tablicy nr 1.

Kazde czyszczenie winno by¢ poprzedzone myciem konstrukcji wodg z detergentem, badz czystg wodg (zimng lub cieptg)
pod cis$nieniem rzedu 15+20 MPa. Proces ten jest niezbedny dla usuniecia zanieczyszczen jonowych z powierzchni, ktére
nie s usuwalne ani mechanicznym czyszczeniem recznym ani zadng metoda strumieniowo-Scierng na sucho.
Przygotowanie powierzchni do malowania

Przed przystgpieniem do czyszczenia wiasciwego nalezy dokonac czyszczenia wstepnego. Wstepne oczyszczanie usuwa
zgrubnie, luzne zanieczyszczenia oraz powinno usungé zanieczyszczenia jonowe (sole), zattuszczenia i pyty. Nalezy
zastosowac mycie wodg z detergentem bgdz czystg wodg (zimng lub cieptg) pod cisnieniem rzedu 15+20 MPa.

Po oczyszczeniu wstepnym mozna przystgpi¢ do czyszczenia wiasciwego. Powierzchnia stalowa zabezpieczanych
elementdéw powinna zosta¢ oczyszczona do stopnia czystosci wg tab. Nr 1 wg ISO 8501-1. Powierzchnia elementéw po
odttuszczeniu powinna by¢ wolna od smardéw, olejow. Nie wolno pozostawia¢ ttustych plam na powierzchni konstrukgji,
z zamystem usuniecia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-$ciernego.

W sytuacjach, gdy na powierzchniach przewidzianych do zabezpieczenia wystepujg wyrazne ttuste plamy olejowe, nalezy
stosowa¢ odttuszczanie rozpuszczalnikowe. Nalezy to wéwczas traktowac jako wstepng operacje przed usunieciem rdzy
innymi sposobami (w tym przed myciem woda pod wysokim cisnieniem). Stosuje sie przecieranie powierzchni pedzlem
lub wycieranie czystymi szmatami. Jako rozpuszczalnikéw uzywa sie benzyny ekstrakcyjnej, lakowe;j.

Do czyszczenia wlasciwego powierzchni nalezy stosowaé metode strumieniowo-écierng. Czyszczenie musi zapewnic
catkowite usuniecie strych powtok, rdzy oraz spowodowac (w razie potrzeby) réwnomierne schropowacenie powierzchni.
Chropowato$¢ powierzchni do malowania wg ISO 8503-2 powinna by¢ dostosowana do rodzaju stosowanych zestawow
malarskich.

Powierzchnie nalezy uznaé za prawidlowo przygotowang, jezeli przy dalszej obrdbce nie bedzie zmieniata odcienia
i bedzie réwnomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majacych potysk. Po czyszczeniu powierzchnie nalezy odpyli¢
strumieniem sprezonego powietrza lub miekkg zmiotka.

Przygotowana do malowania powierzchnia nie moze by¢ dotykana.

Przed malowaniem, w pierwszej kolejnosci powinny by¢ usuniete réznorodne wady powierzchni nie dajgce sie usunac
w procesie obrébki strumieniowo-Sciernej. Sa to wady takie jak wady ztacz spawanych, ostre krawedzie, kratery
i wgniecenia na powierzchni, zawalcowania, obce wtracenia itp.

Okres od ukonczenia przygotowania powierzchni obrébkg strumieniowo-$cierng do rozpoczecia malowania powinien by¢
krétszy niz 4 godziny (przy temperaturze powyzej 15st.C i wilgotnosci wzglednej ponizej 65%). Jezeli przerwa byta
dtuzsza lub nastgpito zanieczyszczenie oczyszczonej powierzchni, to nalezy jg ponownie oczysci¢ metoda strumieniowo-
$cierng. Sam pyt i kurz mozna usunac z oczyszczonych powierzchni przy pomocy odkurzaczy przemystowych.

Warunki wykonywania prac malarskich

Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od + 15°C do +30°C, a nie powinna
by¢ nizsza niz +5°C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac80%, nie wolno prowadzi¢ rob6t malarskich w
czasie deszczu, mgty i w czasie wystepowania rosy oraz przy silnym wietrze (4° w skali Beauforta).

Temperatura podtoza powinna wynosi¢ co najmniej +10°C i powinna by¢ o 3°C wyzsza od punktu rosy.

Nalezy przestrzega¢ warunku, by $wieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie schniecia na dziatanie kurzu i
deszczu. Oprocz ww. warunkdw nalezy przestrzega¢ warunkow podanych przez producenta materiatdw malarskich w
kartach technicznych materiatéw.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokét z warunkdw klimatycznych panujacych w trakcie
robdt. Wzor protokotu z warunkdw klimatycznych podano w Zataczniku 1.



Nakladanie warstw farby. Warunki ogodine.

Podczas schniecia i utwardzania powtok nalezy zapewni¢ warunki otoczenia zgodnie z kartami technicznymi produktu.
Podczas wykonywania kazdej kolejnej powtoki konieczne jest:

1) przestrzeganie czasu natozenia kolejnej powtoki zgodnie z zaleceniami producenta farb,

2) sprawdzenie czy poprzednia powtoka w procesach miedzyoperacyjnych nie ulegta zabrudzeniu i ewentualne usuniecie
zabrudzenia.

W przypadku, gdy kolejng powloke wykonuje sie po jakiejkolwiek dtuzszej przerwie, nalezy zbada¢ poziom
zanieczyszczen jonowych. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stezenn nalezy powierzchnie konstrukcji umyc
ciepta wodg pod cisnieniem minimum 20 MPa. Jezeli przerwa w nanoszeniu powtok byta dtuzsza niz zalecana w karcie
technicznej danej farby lub dtuzsza niz 1 miesigc dla powtok epoksydowych (jesli producent nie zaleca inaczej),
powierzchnie przed nakladaniem kolejnej warstwy nalezy uszorstni¢ poprzez omiecenie drobnym $cierniwem. Nie
dopuszcza sie uaktywniania powierzchni substancjami chemicznymi zagrazajgcymi $rodowisku (np. rozpuszczalnikami,
zawierajgcymi  weglowodory aromatyczne). Wykonawca powinien zaopatrzy¢ sie w dostateczng ilos¢ farby
nawierzchniowej, aby z tej samej szarzy farby mozna byto dokonywac ewentualnych poprawek. Po wykonaniu kazdej
z warstw Wykonawca wypetni odpowiednie protokoty zgodne z zatgcznikami (w tym m.in. protokét wg Zatgcznika 3).
Wykonanie podkiadu gruntujacego

Warstwe gruntujacg nalezy naktadac na powierzchnie, przygotowana wg pkt-u 3.3. - suchg, pozbawiong starych powtok,
produktdw korozji, soli, thuszczu i kurzu. Zaleca sie naktadac farbe natryskiem bezpowietrznym lub powietrznym.

Podktad gruntujacy nalezy nanosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy nanies¢ tyle warstw farby, aby otrzymac
powtoke o grubosci zgodnej ze specyfikowang dla danego systemu. Czas schniecia kazdej powtoki podany jest w kartach
producenta, przy nizszych temperaturach powietrza czas ten odpowiednio sie wydtuza.

Podktad gruntujgcy nalezy szczegdlnie starannie naktada¢ w miejscach faczenia elementdw konstrukgji, na spoinach oraz
na krawedziach.

Wykonanie miedzywarstwy i malowanie nawierzchniowe

Miedzywarstwe i farbe nawierzchniowg nalezy nanosi¢ do grubosci specyfikowanej dla danego systemu zabezpieczenia
antykorozyjnego przestrzegajgc warunkéw aplikacji i czaséw miedzy kolejnymi malowaniami, zalecanymi przez
producenta farb.

Przy nizszych temperaturach powietrza czas ten odpowiednio sie wydtuza. W przypadku dtuzszych niz podano w kartach
technicznych przerw pomiedzy malowaniami powtoki nalezy odttusci¢ i zszorstkowac.

Na krawedzie i naroza nalezy naktada¢ wiecej materiatu niz na ptaskie powierzchnie, wykonujgc w tych migjscach
dodatkowq warstwe, po wyschnieciu miedzywarstwy.

Powtoka poprzednia przed malowaniem powioki nastepnej musi by¢ czysta i nie zakurzona. Jesli z jaki$ przyczyn
powtoka ulegta zabrudzeniu nalezy jg umyc (ciepta wodg z dodatkiem biodegradowalnego detergentu, a nastepnie
sptukac czystg wodg) lub odkurzy¢ (w przypadku, gdy ulegta zakurzeniu).

Powtoka w okreslonym przez producenta okresie utwardzania musi by¢ zabezpieczona przed nadmierng wilgocig, kurzem
itp.

Wykonanie napraw i uzupetnien.

Naprawy i uzupetnienia zabezpieczen powinny polega¢ na wykonaniu od nowa wszystkich czynnosci tj. na czyszczeniu do
okreslonego wczesniej stopnia. stopnia czystosci i naniesieniu wszystkich warstw malarskich.

Wytwdrca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu mozliwos¢ odbioru kazdej czynnosci oddzielnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

6.1. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Ocene przygotowania stali do malowania przeprowadza sie w oparciu o normy ISO 8501 (Wizualna ocena czystosSci
powierzchni). Jest to wizualna ocena stopnia czystosci i chropowatosci powierzchni stali oraz stanu powierzchni (czy jest
to powierzchnia sucha bez zanieczyszczen olejami i smarami oraz bez rdzy nalotowej). Ocene przeprowadza sie
bezposrednio po przygotowaniu powierzchni (nie pdzniej niz po 3 godzinach) oraz bezposrednio przed malowaniem.

6.2. Kontrola naktadania powtok malarskich

Kontrola nakfadania powtok malarskich obejmuje sprawdzenie:

- jakosci i sprawnosci uzytego sprzetu,

- techniki naktadania materiatu malarskiego,

- przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych oraz czasu schniecia i aklimatyzacji powtok,

- zabezpieczenia $wiezo wykonanych powtok.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok

Ocen jakosci wykonanych powtok malarskich przeprowadza sie:

- po wykonaniu warstwy podktadowej,

- po wykonaniu warstw nawierzchniowych,

Ocene wykonuje sie pod katem:

- grubosci pokrycia,

- porowatosci pokrycia,

- wygladu powtoki malarskiej

Grubos$¢ powtok nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 2808. Zaleca sie metode nieniszczacg (metoda 6). Do
pomiaru nalezy stosowa¢ miernik elektromagnetyczny z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Wyniki pomiaréw



przy prawidtowej grubosci zestawu powinny spetnia¢ wymadg, aby 90% wynikéw pomiardw wykazywato nie nizszg od
warto$ci nominalnej, a najwyzej 10% pomiarow moze mie¢ warto$¢ co najmniej 0,9 warto$ci nominalnej. Maksymalna
grubo$¢ nie moze by¢ wieksza od dwukrotnej grubosci nominalnej. Liczbe punktéw pomiarowych nalezy okresli¢ zgodnie
z PN-EN ISO 2808.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m? balustrady.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

Na podstawie wynikéw odbioréw wg p.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy uzna¢ za zgodne ze STWIORB Jezeli
choc jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze STWIORB i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

9. PLATNOSC

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Cena wykonania powtoki malarskiej obejmuje:
e roboty przygotowawcze,

opracowanie i dostarczenie projektu technologicznego wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego PZJ,

zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkgji,

przygotowanie (czyszczenie) powierzchni konstrukcji do malowania,

wykonanie zabezpieczen zbierajgcych zuzyte Scierniwo,

wywiezienie i utylizacja zuzytego Scierniwa,

wykonanie powtok malarskich przewidzianych w SST,

naprawa i odtworzenie potgczen spawalniczych balustrad,

wykonanie wszelkich prac zabezpieczajacych,

przeprowadzanie badan przewidzianych w specyfikacji,

dostosowanie sie do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy poszczegélnymi operacjami

(warstwami),

naprawa uszkodzonej powtoki antykorozyjnej,

e zabezpieczenie otoczenia (gleby, drdg ) i elementdw sasiednich (m.in. nawierzchni pomostu, elementéw
stalowych nie objetych kontraktem itp.) przed szkodliwym oddziatywaniem robot,

o zabezpieczenie wykonanych powtok w trakcie ich schniecia przed skutkami czynnikéw atmosferycznych oraz

zanieczyszczen i 0séb trzecich,

zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materiatdw malarskich,

zabezpieczenie odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

wykonanie badan i przygotowanie odpowiednich protokotéw i raportéw,

uporzadkowanie miejsca robdt,

utylizacje ewentualnych odpaddw i pozostatosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja Producenta.

10.1. Normy

PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Cze$¢ 1: Ogoélne wprowadzenie

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzdr prac malarskich

PN-EN ISO 12944-8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich. Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacji

PN-EN ISO 1513 Farby i lakiery. Sprawdzenie i przygotowanie probek do badan

PN-ISO 8501-2 Przygotowywanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym
usunieciu tych powtok (kolorowe wzorce)

PN-EN ISO 4628-1 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci
jednolitych zmian w wygladzie. Czes¢ 1: Wprowadzenie ogdlne i system okreslania

PN-EN ISO 4628-2 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okre$lanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci
jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 2: Ocena stopnia specherzenia



PN-EN ISO 4628-3 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci
jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia

PN-EN ISO 4628-4 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci
jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 4: Ocena stopnia spekania

PN-EN ISO 4628-5 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci
jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 5: Ocena stopnia ztuszczenia

PN-EN ISO 4628-6 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie intensywnosci, ilosci i rozmiaru podstawowych
rodzajow uszkodzen. Ocena stopnia skredowania metodg tasmy

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

ASTM D 3359 PN-EN Oznaczenie przyczepnosci powtoki do podtoza metodg tasmy (metoda krzyza Andrzeja)

ISO 4624 PN-ISO Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci

8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.

Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok (Dodatek Adl)

PN-EN ISO 8502-3 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb podobnych produktéw. Badania stuzace do
oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania
(metoda z taSma samoprzylepna)

PN-EN ISO 8502-4 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzgce
do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed
naktadaniem farby

PN-EN ISO 8502-5 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i lakieréw i podobnych produktow. Badania
stuzagce do oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 5: Oznaczanie chlorkdw na powierzchniach stalowych przygotowanych do
malowania (metoda rurki do oznaczania jonow)

PN-EN ISO 8502-6 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzace
do oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle'a

PN-EN ISO 8502-8 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzgcedo
oceny czystosci powierzchni. Czes¢ 8: Terenowa metoda refraktometrycznego oznaczania wilgoci.

PN-EN ISO 8502-9 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzace
do oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w
wodzie,

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

PN ISO 15184 Farby i lakiery. Sprawdzenie twardosci metodg otowkowa.

10.2. Inne dokumenty:

1. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. Nr 16 poz. 156 z
dnia 4 lutego 2004 r.)

2. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62, poz. 628)

3. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w sprawie kwalifikacji odpadéw z dnia
24 grudnia 1997 r.

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881)

5. Zalecenia do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektow
mostowych, nowelizacja w 2006 r. stanowigca zatgcznik do zarzadzenia nr 15 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z
2001 r. nr 11, poz. 84 wraz z p6zniejszymi zmianami












M 30.05.00. NAWIERZCHNIE CHODNIKOW OBIEKTOW MOSTOWYCH

M 30.05.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z zywicy epoksydowej i poliuretanowej dla obiektéw mostowych.

1.2, Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z :

- wykonanie izolacjo-nawierzchni na konstrukcji kap z zywic epoksydowopoliuretanowych wraz z zagruntowaniem
podtoza (grubos¢ izolacjo-nawierzchni na kapach z uzytkowym chodnikiem 6 mm).

Kolorystyka nawierzchni zostanie okres$lona na etapie realizacji obiektu w uzgodnieniu z Inwestorem.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Izolacjonawierzchnia — (zwana dalej nawierzchnig) powtoka o grubosci od 3 do 15 mm, uktadana na powierzchni
jezdni i chodnikdéw mostowych, petnigca jednoczesnie funkcje izolacji i nawierzchni

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacjg STWIORB D-
M 00.00.00 "Wymagania Ogdine"

1.5. Ogodlne wymagania robot.

Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. "Wymagania Ogolne"

Roboty nawierzchniowe powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng oraz wytycznymi producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw zgodnych ze Specyfikacja Techniczng oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrdb budowlany
(materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest

— oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,

— umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa.

Producent wyrobu budowlanego winien dotgczy¢ do wyrobu krajowg deklaracje zgodnosci.

Sposdb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich znakowania
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.)

Materialy do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. Dla wszystkich
zastosowanych materiatow Wykonawca przedstawi Polska Norme lub aktualng aprobate techniczng wydang przez IBDiM.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta potwierdzajgce spetnienie  przez materiat
izolacjonawierzchni wymaganych wiasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych badan.

Nawierzchnia sktada sie zazwyczaj z nastepujgcych warstw:

— warstwy gruntujgcej

— warstwy podstawowej — nawierzchniowej

— warstwy zamykajacej

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1. Spoiwo

Do wykonanie nawierzchni (izolacjonawierzchni) nalezy stosowa¢ materiaty o spoiwie:
— epoksydowym (zywice epoksydowe zmiekczone bitumami) - na podtozach stalowych i betonowych,
— epoksydowo-poliuretanowym - na podtozach stalowych i betonowych,




Tablica 1. Wilasciwosci 1izolacjonawierzchni o spoiwie metakrylanowym 1 epoksydowym (zywice epoksydowe
zmiekczone bitumami)
Lp Wilasciwosct Jed- Wymagania | Metoda badan wedlug
: - nostka i ‘ =
1 | Przyczepnosc¢ powloki do podloza betonowego
- wartos¢ érednia MPa =25 Procedura IBDiM
- wartos¢ pojedynczego wyniku MPa =20 PB-TM-X3
2 | Przyczepnosé powloki do podloza stalowego MP ~40 Procedura IBDiM
? T PB-TM-X4
3 | Wskaznik ograniczema chion-nosci wody o - 90 Procedura IBDiM
- = PB-TM-X5
4 ir?}r;fro;gik;:;g :051? {c_‘:}l::llc*ii:)h zamrazania i odmrazania _ powloka Procedura IBDIM
- o bez zmian PO-2
5 E;zg:;;gngjgo{:?ipl?clﬂso;a betonowego po badanu . o Procedura IBDIM
P == PB-TM-X3
6 | Scieralnos¢ badana na tarczy Bohmego mm <20 PN-84/B-04111 [2]
7 | Wskaznik szorstkosct SRT =65 PN-EN 1436:2000

Tablica 2. Wlasciwosci 1zolacjonawierzchni o spoiwie epoksydowo-poliuretanowym

Lp. Wlasciwosct nlz:esfl;:l Wymaganma | Metoda badan wedlug
1 | Przyczepnosé powloki do podloza betonowego
- wartos¢ sredma MPa =20 Procedura IBD1M PB-
- wartosé pojedynczego wyniku MPa =15 TM-X3
2 | Przyczepnosé powloki do podloza stalowego MPa ~40 Procedura IBD1M
; PB-TM-X4
3 | Wskaznik ograniczenia chion-nosci wody 5 - 90 Procedura IBD1M
] - PB-TM-X5
4 irlif?;ﬁxk;riz :jlii] F:I]:?Bh zamrazania 1 odmrazania powlok;{ Procedura IBDIM
- 3 bez zman PO-2
5 | Przyczepnosé do podloza betono-wego po badanm :
mrc?zocf{lijpor-nos'cii)l: 150 =r MPa =1.8 Procedura IBDIM
- PB-TM-X3
6 | Scieralnosé badana na tarczy Béhmego mm <25 PN-S4/B- 04111
7 | Wskaznik szorstkosci SRT 65 PN-EN 1436:2000

2.2. Kruszywo

Do wykonania izolacjonawierzchni nalezy stosowac kruszywa odporne na $cieranie: piaski kwarcowe, grysy ze skat
famanych (bazaltowe, granitowe itp), kruszywa spiekane (boksytowe, pomiedziowe lub podobne). Ilo$¢, rodzaj i
granulacja kruszywa dla danego rodzaju izolacjonawierzchni powinny by¢ okreslone przez jej producenta i uzaleznione

od grubosci uktadanej izolacjonawierzchni.

W przypadku izolacjonawierzchni na jezdniach, jako posypki nie nalezy stosowac piasku, ale kruszywa ze skat famanych

lub kruszywa spiekanego.

Maksymalna $rednica ziaren kruszywa nie powinna przekracza¢ ' grubosci uktadanej warstwy. Kruszywa stosowane do
uszorstnienia izolacjonawierzchni powinny by¢ suche: suszone ogniowo i dostarczane na budowe w szczelnych
opakowaniach z folii. Piaski kwarcowe do wykonywania izolacjonawierzchni powinny spetnia¢ wymagania klasy 6 wg BN-

80/6811-01 [5].




Tablica 3. Wymagama dla kruszyw

Lp. Wilasciwosct Jednostka | Wymagania Metoda badad wg
1 Zawartosc nadziarna % (m/'m) =5 PN-EN 933-1:2000]
2 Zawartosc podziarna % (m/'m) =1 PN-EN 933-1:2000
3 Zawartos¢ zani - 1 obeyeh
AWAIIoSC zameczyszezen obeye % (m/m) 0.1 PN-B-06714.12:1976
4 Mrozoodpommosé wg zmodyfikowane) metody
bezposrednie; %% (m/'m) =2 PN-B-11112:1996
5 Scieralnosé w bebnie Los Angeles % (m/m) <925 PN-B-06714 42-1979
6 Wskaznik jednorodnosct % =125 PN-B-06714.42:1979

Uwaga: Do wykonania nawierzchni chodnikow uzy¢ materialy posiadajace Aprobate
techniczna IBDiM oraz zaakceptowane przez Inzyniera. Zastosowany material
powinien by¢ elastyvezny oraz odporny na dzialanie chemicznych srodkow
odladzajacych.

3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
Zgodny z instrukcjg producenta materiatdbw do wykonania nawierzchni tj: mieszadto, szczotki do zywic, urzadzenia do
natrysku, walce stalowe do watowania, szpachle, pojemniki, urzadzenia do piaskowania, hydromonitoringu lub typu
Blastrac, szlifierki katowe, odkurzacze przemystowe itp.
Sprzet musi by¢ uzgodniony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Do czyszczenia podtoza Wykonawca powinien zastosowac:

e  piaskownice
e Srutownice
Srutownica powinna by¢ wyposazona w odkurzacz przemystowy, ktéry zbiera srut i pyt powstajacy podczas czyszczenia.
Srut oddzielany jest od pytu i moze by¢ uzywany ponownie.
sprezarke Srubowg z filtrem olejowym
Filtr olejowy przy sprezarce jest bezwzglednie wymagany z uwagi na mozliwos¢ zanieczyszczonej odpylonej powierzchni
olejem. Zanieczyszczenie podtoza olejem zmniejsza przyczepno$¢ izolacjonawierzchni do podtoza.

e odkurzacz przemystowy
Uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejsze niz sprezarek, poniewaz nie powodujg one zapylenia sasiednich
czesci powierzchni roboczej.

3.1. Wyposazenie laboratoryjne

Do wykonania badan podtoza, kontroli warunkéw atmosferycznych oraz wykonania badan izolacjonawierzchni w
dyspozycji Wykonawcy powinny sie znajdowac:

— termometr do pomiaru temperatury powietrza,

— termometr do pomiaru temperatura podfoza,

— termometr do pomiaru temperatury materiatow,

— higrometr,

— aparat ,,pull-off”,

— wilgotnosciomierz.

4. TRANSPORT

0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Materiat dostarczany jest w plastikowych lub metalowych pojemnikach 2x10 kg, 2x25 kg lub 2x200 kg - w postaci
ptynnej.
Kruszywo transportowane bedzie $rodkami transportu - samowytadowczymi zabezpieczajagcymi je przed
zanieczyszczeniem.
Materiaty do wykonywania izolacjonawierzchni powinny by¢ pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na kazdym
opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca dane:
e nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu,
oznaczenie,
date produkdiji,
mase netto,
termin przydatnosci do uzycia,
informacje o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty technicznej IBDiM,
informacje o proporcji mieszania,




e  sposOb przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych $rodkdw ostroznosci, bhp i
ochrony Srodowiska,

Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknietych
opakowaniach, z dala od Zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
Materiaty nalezy transportowac krytymi srodkami transportu chronigc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadniki zywiczne powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-81400:1989 w taki sposdb, aby na jedno
opakowanie zywicy przypadato jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

Izolacjonawierzchnie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie” oraz jesli dokumentacja projektowa nie podajg inaczej, zgodnie z ,Katalogiem zabezpieczen
powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich”

Warunki wykonania robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Aprobacie technicznej.

Przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta materiatu dotyczacych wymaganych
warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowigzany
jest monitorowaé wilgotnosc¢ i temperature powietrza. Parametry te muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach
technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegajg od wymagan kart
technicznych, roboty nalezy przerwac i wznowic je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych
nalezy wykonywac co 3+4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materiatéow nie podaje inaczej, to prace zwigzane z uktadaniem izolacjonawierzchni nalezy wykonywac
w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie. Dla wiekszosci stosowanych zywic
temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza od +80C (wiekszo$¢ zywic epoksydowych i poliuretanéw przestaje sieciowac
W nizszej temperaturze) oraz nie przekracza¢ +300C (czas przydatnosci do uzycia zywic chemoutwardzalnych
stosowanych do wykonywania izolacjonawierzchi gwattownie maleje w podwyzszonej temperaturze i zywice mogg sie
utwardzi¢, zanim zostang naniesione na powierzchnie ptyty pomostu).

5.1. Roboty przygotowawcze
5.1.1. Wykonanie pola referencyjnego

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan Inzyniera:

o ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,

o okresli¢ kolejnosé, sposdb i termin wykonania robét.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji protokét z ustalen technologicznych.
Wzdr protokdtu zostat zamieszczony w zataczniku 1.
Przed przystgpieniem do prac na obiekcie Wykonawca, w obecnosci Inzyniera oraz dostawcy materiatéw, powinien
wykonac pole referencyjne izolacjonawierzchni. Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:

e okreSlenie umownych warunkéw gwarancyjnych na wykonanie izolacjonawierzchni,

e okreslenie wszystkich parametrow zabezpieczenia powierzchniowego niezbednych do uzgodnien miedzy

Wykonawca i Inzynierem,

e ocene przydatnosci proponowanych materiatéw i technologii,

e ocene efektédw wykonania robét.
Pole referencyjne stanowi wzorzec, na podstawie ktdrego ocenia sie kazdy z pdzniejszych etapdw wykonania
izolacjonacjonawierzchni:

e przygotowanie podfoza,

e zagruntowanie podtoza,

e wykonanie, grubos¢ i przyczepnos¢ kazdej z warstw izolacjonawierzchni.
Pole referencyjne powinno by¢ wykonywane materiatami uzgodnionymi w protokole ustalen technologicznych i zgodnie z
zatozong technologig. Prace powinny obejmowal przygotowanie podtoza oraz wykonanie poszczegdlnych warstw
izolacjonawierzchni. W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ kontrole
wykonania robdt, a Inzynier badania odbiorcze. Sposdb i zakres kontroli wykonania robdt zostat przedstawiony w pkt. 6.
Wielko$¢ powierzchni referencyjnej okresla Inzynier, o ile nie zostato to okreslone w dokumentacji projektowe;.
Pole referencyjne powinno zosta¢ zabezpieczone przez Wykonawce pod nadzorem Inzyniera i przedstawiciela producenta
materiatdéw. Kazdy etap przygotowania podtoza i wykonania izolacjonawierzchni powinien by¢ przez nich zaakceptowany,
a fakt ten, tgcznie z wynikami wykonanych badan, bedacych podstawg tej akceptacji, zapisane w protokole pola
referencyjnego. Protokét ten moze stanowi¢ dokument w ewentualnych roszczeniach gwarancyjnych.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Zakres stosowania

Nawierzchnie przeznaczone sa do stosowania jako cienkie, szorstkie nawierzchnie stanowigce jednoczesnie izolacje
przeciwwilgociowg i warstwe $cieralna.

5.2.2. Przygotowanie podioza




Powierzchnia przeznaczona pod nawierzchnie musi by¢ starannie przygotowana. Przygotowanie podtoza polega na
oczyszczeniu go z czesci luznych, pytow, olejow i innych elementéw obnizajacych przyczepnos¢ poprzez np. szlifowanie i
piaskowanie. Powierzchnia ta musi by¢ sucha i odpylona. Beton podtoza klasy min. B25; PULL OFF Rér>2,5MPa;
Rmin>1,5MPa

Czyszczenie podioza nalezy wykona¢ przez $rutowanie lub piaskowanie. Z podtoza betonowego nalezy dokfadnie zdjac¢
mleczko cementowe z izolowanej powierzchni. Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem
przemystowym lub przez zdmuchniecie sprezonym powietrzem za pomoca sprezarki Srubowe;j.

Podtoze betonowe przygotowane do ukfadania izolacjonawierzchni powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e wytrzymatos¢ na Sciskanie:

a) w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektdw - wytrzymatoS¢ gwarantowana wynikajgca z klasy betonu
przyjetej w dokumentacji projektowej,

b) w konstrukcjach odbudowywanych, rozbudowywanych, przebudowywanych i remontowanych: > 25 MPa,

e wytrzymato$¢ na odrywanie: wg normy PN-EN 1542 érednio nie mniej niz 2,0 MPa przy wykonywaniu
izolacjonawierzchni na chodnikach i 2,5 MPa przy wykonywaniu izolacjonawierzchni na jezdniach, kraweznikach,

e sucho$¢ podtoza: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci i spowodowanych wilgocia
zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym za podioze suche nalezy przyjac
beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiary wilgotnosci betonu konstrukcyjnego (ptyty mostowej) nalezy
wykonywa¢ przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci materiatow o porowatosci nie przekraczajacej
10%,

e czystosC podtoza: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pytow, plam, olejow, smaréw i innych
zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,

o gtadkos$¢ podtoza: lokalne nierdwnosci i zagtebienia powierzchni betonu nie powinny przekracza¢ £ 1 mm,

e szorstko$¢ podioza: badana metodg wypetnienia piaskiem (opisang ponizej) nie powinna przekraczac¢ 1,0 mm,

e réwnos¢ podtoza: szczeliny pomiedzy powierzchnig podioza a tatg o dlugosci 4 m utozong na betonie nie
powinny przekracza¢ 3 mm, pomiar rownosSci podtoza wykonuje sie mierzac cechowanym klinem przeswity pod
aluminiowa tatg o dtugosci 4 m utozong na badanej powierzchni,

o wilgotno$¢ podtoza: w przypadku, gdy izolacjonawierzchnia ma by¢ uktadana na podtozu wilgotnym (jezeli
Aprobata techniczna nie zabrania), dopuszcza sie uktadanie izolacjonawierzchni na betonie matowo-wilgotnym,
tzn. w wyraznie ciemnej, matowej powierzchni. Natomiast niedopuszczalne jest uktadanie izolacjonawierzchni
na podtozu mokrym, tzn. pokrytym btyszczacg warstewka wody,

e ukfadanie izolacjonawierzchni: na nowych ptytach betonowych - uktadanie izolacjonawierzchni jest mozliwe co
najmniej po 14 dniach dojrzewania betonu. W przypadkach ptyt naprawianych, nalezy przestrzega¢ zalecen
producentéw materiatéw naprawczych i odpowiednich aprobat technicznych; jezeli odpowiednie

e aprobaty techniczne nie stanowig inaczej nalezy przyjaé, ze dojrzewanie zapraw typu PC nastepuje w ciggu 24
h, a zapraw typu PCC w ciggu 10 dni (w temperaturze otoczenia 20°C),

¢ wyréwnanie podfoza: w przypadku drobnych nieréwnosci (o gtebokosci do 5 mm) podtoze betonowe nalezy
wyrownac zaprawg typu PCC lub PC kompatybilng do stosowanych materiatdw. Rysy wystepujace w podtozu
betonowym powinny by¢ zainiektowane. Natomiast w przypadku, gdy beton jest uszkodzony albo zawiera
substancje chemiczne o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy, nalezy go usung¢ lub zneutralizowac
substancje szkodliwe, a nastepnie naprawi¢ np. zaprawami typu PCC. Nieréwnosci podtoza przekraczajace 5
mm nalezy naprawi¢. Wystajgce fragmenty nalezy odku¢ lub zeszlifowac, a zagtebienia wypetni¢ zaprawami
typu PC lub PCC.

e spadek podtoza: izolacjonawierzchnie mozna uktadac na ptytach pomostu o spadku nie przekraczajagcym 4%. W
przypadku koniecznosci uktadania izolacjonawierzchni na wiekszych spadkach, jezeli tak zaleca producent, do
zywicy dodawane sa specjalne dodatki tiksotropowe zapobiegajgce sptywaniu izolacjonawierzchni z powierzchni,
na ktdrej jest wykonywana.

5.2.3. Spos6b przygotowania materiatow.

Preparat do gruntowania podfoza nalezy wymiesza¢ w naczyniu w sposéb ciggty co najmniej 5 min. w stosunku
wagowym 1:1, tak by mieszanina byta jednorodna. Przygotowanie mieszanki - krotko przed rozpoczeciem prac skiadniki
nalezy wymiesza¢ intensywnie za pomocg mieszadfa elektrycznego (300-400 obr./min.). Piasek dozowac porcjami
podczas mieszania. Czas mieszania wynosi 3 min. Kruszywo nalezy wyptukac i wysuszyc.

5.2.4. Technologia wykonania.

W pierwszej kolejnosci powierzchnie, na ktérej bedzie utozona nawierzchnia nalezy zagruntowac preparatem za pomocg
pedzla lub watka, ukfadajac 1 lub 2 warstwy $rodka gruntujgcego. Przerwa pomiedzy warstwg gruntujgcg a nawierzchnig
1 doba. Zuzycie warstwy gruntujgcej 0,5 kg/m2. Warstwe nawierzchniowg nanosi¢ o grubosci 3 mm wymieszang w
proporcji 1:1 z piaskiem kwarcowym. Zuzycie materiatu okoto 2,4 kg/m2. Nanosi¢ szpachelkg, rozprowadzi¢
rownomiernie przy pomocy listwy gumowej na prowadnicach w temperaturze od +10 do +30°C. odpowietrza¢ poprzez
przecigganie watka z kolcami. Warstwe zamykajgcg nanosi¢ po okresie 1 doby od utozenia warstwy nawierzchniowe;j.
Nanosi¢ watkiem lub pedzlem. Zuzycie materiatu okoto 0,4 kg/m2.

Izolacjo nawierzchnia wykonana na kapach powinna zachodzi¢ na kraweznik (min. 5 cm)

Materiaty do wykonania izolacjonawierzchni dostarczane sg jako materiaty dwu lub tréjsktadnikowe, ktérych komponenty
nalezy zmiesza¢ bezposrednio przed uzyciem w odpowiednich proporcjach. Bardzo wazne jest Sciste przestrzeganie
wymaganych proporcji mieszania sktadnikow.




W celu zwiekszenia odpornosci na $cieranie izolacjonawierzchni oraz nadania im wilasciwosci antyposlizgowych, do
wykonywania tych powtok uzywane sg odporne na Scieranie kruszywa, spetniajgce wymagania pktu 2.1.

Jezeli tak podano w dokumentacji projektowej, izolacjonawierzchnie mogg by¢ barwione. Mogg by¢ stosowane
nastepujace rodzaje barwienia nawierzchni na bazie zywic chemoutwardzalnych, przy czym:

— sposdb najtrwalszy: zywica podstawowa jest barwiona przez dodanie odpowiedniego pigmentu (na zadany kolor),

— sposob posredni: piaski (kruszywo) stosowane do uszorstnienia sg barwione,

— sposob najmniej trwaty: na wykonanej powtoce nanosi sie dodatkowg warstwe barwigcg (np. z farby na bazie
epoksydowej).

Izolacjonawierzchnie z materiatow chemoutwardzalnych wykonywane sa zwykle z trzech warstw:
5.2.5. Roboty wykonczeniowe.

Dopuszczenie izolacjonawierzchni do ruchu moze nastgpic tylko po jej catkowitym utwardzeniu. Czas ten powinien by¢
podany przez producenta w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Do robdt wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych roboét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujgce.

— warstwy gruntujgcej, nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim,

— warstwy podstawowej, nanoszonej watkiem malarskim, szpachlg zebatg lub gumowa graca,

— warstwy zamykajacej, nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim.

Zuzycie zywicy powinno wynosi¢ minimum 0,8 kg/m2/mm, tak aby nie dopusci¢ do wykonywania warstwy z samego
kruszywa.

Dopuszczenie izolacjonawierzchni do ruchu moze nastgpi¢ tylko po jej catkowitym utwardzeniu. Czas ten powinien by¢
podany przez producenta w kartach technicznych stosowanych materiatéw.

5.2.6. Zalecenia specjalne.

Temperatura podtoza w trakcie wykonywania nawierzchni powinna zawiera¢ sie w przedziale 8+30°C. Ponadto podioze
powinno mie¢ temperature min. 3°C powyzej punktu rosy. Temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 12°C,
a wilgotnos¢ wzgledna 50-85%.

Przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu nawierzchni, nalezy jg chroni¢ przed deszczem i intensywnym promieniowaniem
stonecznym np. przez pokrycie plandekami.

Nie nalezy prowadzi¢ robdt podczas silnego wiatru, ze wzgledu na mozliwo$¢ zapylenia podioza. Nie wolno takze
prowadzi¢ robdt podczas opaddw deszczu oraz bezposrednio przed opadami lub przed prognozowanym spadkiem
temperatury ponizej minimalnej temperatury sieciowania zywic. Temperatura powietrza i konstrukcji w czasie
wykonywania robdt powinna by¢, o co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

W przypadku koniecznosci wykonywania robdt w niesprzyjajgcych warunkach pogodowych (opady, niskie temperatury
otoczenia), nalezy je wykonywa¢ pod namiotem. W takim przypadku nalezy zastosowac urzadzenia klimatyzacyjne
o odpowiedniej wydajnosci, pozwalajace na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem odpowiedniej: temperatury powietrza
i podtoza oraz wentylacji.

Z pomiaréw warunkoéw klimatycznych Wykonawca powinien prowadzi¢ protokét.

Tablica 4. Ocena przyczepnosci izolacjonawierzchni badana metoda . pull-off” wg PN-EN 1542:2000

Lp. Rodzaj 1zolacjonawierzchm Rodzaj podloza Wymagania
1 | Na sporwie Beton:
metakrylanowym - wartos¢ $rednia = 2.0 MPa
lub epoksydowym - wartos¢ pojedynczego wyniku | > 1.6 MPa
2 | Na spoiwie Beton:
epoksydowo-poliuretanowym | - wartosé sredmia = 1,6 MPa
- wartos¢ pojedynczego wyniku | > 1.2 MPa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00. Producent powinien prowadzi¢ zaktadowg
kontrole produkgji - w skrécie ZKP. Sporzadzane i przechowywane przez producenta dokumenty powinny wskazywac,
jakie procedury sterowania jakoscig sg stosowane w czasie produkcji i dopuszczania poszczegdlnych wyrobow i
materiatéw do obrotu.

Procedury badan wykonywanych zaréwno w czasie wykonywania, jak réwniez po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej
powinny by¢ zgodne z wymaganiami jakoSciowymi okreslonymi w opisie metody wykonania przygotowanym przez
Wykonawce. Wyniki wszystkich badan nalezy odnotowac¢ w Dzienniku Budowy.

Kontroli jakosci robdt podlega jakos¢ uzytych materiatdéw - zgodnos¢ z wymaganiami punktu 2 niniejszej Specyfikacji.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie robot obejmuje:

- kontrole przygotowania podtoza,




- sposob przygotowania materiatow,

- kontrole zagruntowania podtoza,

- kontrole naniesienia mieszanki,

- kontrole posypywania kruszywem,

- kontrole pielegnacji wykonanej nawierzchni.

Jako$¢ uzytych materiatdw, cechy geometryczne oraz wiasciwosci wykonanej nawierzchni powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w Aprobacie technicznej.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badanie przygotowania podioza

Podtoze przygotowane do uktadania izolacjonawierzchni powinno spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.
6.3.2. Kontrola zagruntowania podloza betonowego

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujgcej powinna by¢ wykonywana na biezgco przez sprawdzenie ilosci zuzytych
materiatow, ilosci dozowanych sktadnikéw, czasu mieszania, czasu aplikacji (dotyczy zywicznych srodkéw gruntujacych)
Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujacej nalezy oceni¢ wizualnie:

- przy stosowaniu asfaltowych $rodkéw gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna lub
ciemnobrgzowa i matowa. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skory,

- przy zastosowaniu zywicznych $Srodkéw gruntujacych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ sucha i
lekko btyszczaca. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skéry. Posypka piaskowa powinna by¢ mocno przyklejona do
Zywicy i czeSciowo w nig wtopiona.

6.3.3. Kontrola wykonania izolacjonawierzchni

Podczas wykonywania izolacjonawierzchni nalezy kontrolowac:

- grubos¢ naktadanej izolacjonawierzchni - kontrole zuzycia materiatu w kg/m2,

- wyglad zewnetrzny - powierzchnia powtoki powinna mie¢ wyglad jednolity bez smug, widocznych szwdw, przerw
roboczych, rys, peknie¢, sptynie¢, sfatdowan, pecherzy i fat; barwa powioki powinna by¢ jednolita i zgodna ze
specyfikacjg i dokumentacja projektowg; posypka uszorstniajgca powinna by¢é mocno wklejona w podtoze oraz roztozona
rownomiernie,

- przyczepnosc izolacjonawierzchni do podtoza:

Badanie przyczepnosci izolacjonawierzchni do podtoza powinno by¢ wykonywane na kilku polach, wybranych losowo
przez Inzyniera. Na kazdym polu nalezy wykona¢ badania w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzchni
mniejszej od 1000 m2 nalezy wyznaczy¢ 2 pola badawcze. Na obiektach wiekszych nalezy dodac jedno pole badawcze na
kazde dodatkowo rozpoczete 1000 m2 izolowanej powierzchni.

Badanie przyczepnosci do poditoza wykonuje sie metodg ,pull-off”, ktdra polega na odrywaniu metalowych krgzkow
o $rednicy zewnetrznej @ 50 mm, naklejonych na powierzchni izolacjonawierzchni, przy zastosowaniu specjalnego
aparatu i zmierzeniu sity zrywajacej. Przed naklejeniem krazka izolacjonawierzchnie nalezy nacigé koronka o $rednicy
rdzenia réwnej Srednicy krazka. Naciecie nalezy wykonac przez catg grubos¢ izolacjonawierzchni, w taki sposéb aby,
nacig¢ takze beton podioza na gtebokos¢ od 1 do 3 mm. Na kazdym polu nalezy naklei¢ po 5 krazkow, oderwac
aparatem ,,pull-off” i obliczy¢ Srednig arytmetyczng z pomiaréw. Zmierzona Srednia wartos¢ przyczepnosci do podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od wartosci wymaganej, podanej w tablicy 5.

Jezeli warto$¢ Srednia ze wszystkich pomiaréw bedzie wyzsza od wartosci $redniej okreslonej w tablicy 4 dla danego
rodzaju materiatu, to mozna uznac, ze warunek wytrzymatosci na odrywanie zostat spetniony.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatéw, ktére byty stosowane do
wykonania izolacjonawierzchni, zachowujgc wymagania techniczne odnosnie och stosowania.

Z kontroli Wykonawca powinien wykona¢ protokét.

Tablica 6. Ocena przyczepnosci izolacjonawierzchni do podioza betonowego 1 stalowego

Lp izolacj]c?rcl’:\f?erzchm Rodza; podloza Wymagania
1 | Na spoiwie Beton:
metakrylanowym - wartos¢ sredmia =25 MPa
lub epoksydowym - wartos¢ pojedynczego wyniku > 7 (0 MPa
2 | Naspoiwie Beton:
epoksydowo- - wartosc srednia > 7.0 MPa
poliuretanowym - wartos¢ pojedynczego wyniku > 1.5 MPa

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1m? nawierzchni.




8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
Jezeli wszystkie prace byty wykonane wg p.5 roboty nawierzchniowe nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami ST.

9. PLATNOSC

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie nawierzchni na wszystkich ptaszczyznach kapach chodnikowych (zaréwno na
chodnikach jak i na gzymsach z barierg sztywng). Zakres robot uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw
produkcji; materiatéw; prace pomiarowe; przygotowanie podtoza; wykonanie nawierzchni z emulsji asfaltowej
modyfikowanej polimerami; oczyszczenie terenu robdt; oraz inne roboty i czynnosci sktadajgce sie na kompletne
wykonanie zakresu robot przewidzianych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne
dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajgcym umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Instrukcja producenta.
Katalog zabezpieczer powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich. czeé¢ 1. Wymagania. IBDIM Zmigréd 2002
PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Metoda badania
przyczepnosci powtok ochronnych
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